PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.06.0019

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME – Nº 05

Aos 09 dias do mês de abril de 2025, lavrei o presente **TERMO de ABERTURA,** deste Processo Administrativo para a realização da Concorrência Eletrônica, que tem como primeira folha a de nº 1860, correspondente a este termo.

Hilana Lais do Lago Campelo

HILANA LAIS DO LAGO CAMPELO
Equipe de Apoio
Setor de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

1860
7

EMPRESA INABILITADA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

1861

HABILITAÇÃO JURIDICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2680881208

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA

7ª HABILITAÇÃO
08/02/1999

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
31/03/1981, SAO LUIS, MA

4a DATA EMISSÃO
09/10/2023

4b VALIDADE
08/10/2033

4c
D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
1262199331 SEJUSP MA

4d CPF
844.912.273-20

5 Nº REGISTRO
00701747530

5a CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
MANOEL BARROS BAPTISTA

ROSENY NATIVIDADE BAPTISTA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		08/10/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
10455434088
MA0509010809

LOCAL
SÃO LUIS, MA

2680881208

MARANHÃO

1 a 7. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 5. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYY / Fecha y Lugar de Nacimento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Vencto. Hab. – ACC – 4c. Documento Identidade, Órgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro do CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones: Local / Place / Lugar

I<BRA007017475<302<<<<<<<<<<<<
8103310M3310089BRA<<<<<<<<<<<6
ANDRE<<NATIVIDADE<BAPTISTA<<<<

QR-CODE

1862

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL CONSOLIDADO

CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

1863

Pelo presente instrumento particular de Consolidação de Contrato Social:

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, nascido em 31/03/1981, n° do CPF 644.912.773-20, residente e domiciliado na cidade de Balsas - MA, na Avenida Rio Balsas, nº 10, CENTRO, CEP:65800-200. Único sócio da sociedade limitada unipessoal **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**, sediada a Avenida Jose Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro, Balsas - MA, CEP: 65800-000, registrada sob o CNPJ: 10.895.537/0001-10 e na JUCEMA sob o NIRE: 21201292952.

Resolve, consolidar seu ato constituitivo de sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adota como nome empresarial: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**, e usa a expressão CONSERPAV como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Jose Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro, Balsas - MA, CEP: 65800-000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS USINAS DE COMPOSTAGEM CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CORTINAS DE PROTECAO, MUROS DE ARRIMO ETC.) SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE OBRAS, VIAS PUBLICAS, MAQUINAS INDUSTRIAIS, MEIOS DE TRANSPORTE ETC.) CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO OBRAS DE FUNDACOES SERVICOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE ARQUITETURA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS USINAS DE COMPOSTAGEM CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CORTINAS DE PROTECAO, MUROS DE ARRIMO ETC.)

1864

SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE OBRAS, VIAS PUBLICAS, MAQUINAS INDUSTRIAIS, MEIOS DE TRANSPORTE ETC.) CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO OBRAS DE FUNDACOES SERVICOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE ARQUITETURA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA.

E exerce as seguintes atividades:
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios;
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
CNAE Nº 3839-4/01 - Usinas de compostagem;
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
CNAE Nº 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
CNAE Nº 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações;
CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
CNAE Nº 3511-5/01 - Geração de energia elétrica.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A sociedade iniciou suas atividades em 10/06/2009 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital social é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2000000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em moeda corrente do Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

1865

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA	2.000.000	2.000.000,00	100,00
TOTAL:	2.000.000	2.000.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

1866

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Balsas - MA, 28 de outubro de 2022

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA
Sócio/Administrador

1867

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64491277320	ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2022 16:12 SOB Nº 20221290150.
PROTOCOLO: 221290150 DE 10/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214659468. CNPJ DA SEDE: 10895537000110.
NIRE: 21201292952. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/10/2022.
CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

1868

REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

1869

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	**CNPJ:**	10895537000110
NOME EMPRESARIAL:	CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	CONSERPAV		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1200256805	**SITUAÇÃO CADASTRAL:**	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	**ÚLT. ATUAL. CONTR.**	16/01/2024
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	**NIRE:**	21201292952
CAPITAL SOCIAL:	2.000.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	123172624
REG. TRIBUTÁRIO:	Normal	**TIPO ESTABELECIMENTO:**	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	**REGIME PAGAMENTO:**	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	**TIPO ENQUADRAMENTO:**	OUTROS
LIVRO:	**FOLHA:**	**DATA DO REGISTRO:**	10/06/2009
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	INDÚSTRIAS; CONSTRUTORAS; EMPREITEIRAS INCORPORADORAS		
TIPO PORTE:	-		

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	**USO DO IMÓVEL:**	ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	**INSC. IMOBILIÁRIA:**	21233
CIDADE/UF:	BALSAS / MA	**NÚMERO:**	50
ENDEREÇO:	JOSE BERNARDINO	**CEP:**	65800000
COMPLEMENTO:	SALA A ANDAR 2	**BAIRRO:**	CENTRO
POVOADO:		**ZONA RURAL:**	
CCIR:		**NIRF:**	
DATUM REFERÊNCIA:		**LATITUDE:**	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	BALSAS / MA	**NÚMERO:**	50
ENDEREÇO:	JOSE BERNARDINO	**CEP:**	65800000
COMPLEMENTO:	SALA A ANDAR 2	**BAIRRO:**	CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 981365560
E-MAIL	conserpav@conserpav.com.br

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
432919900	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
383940100	USINAS DE COMPOSTAGEM	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
439910400	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
429100000	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
432230300	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
351150100	GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	64491277320	ANDRE NATIVIDADE BATISTA
Contábil	74769650353	ELISVANDINA BORGES LOPES

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
64491277320	ANDRE NATIVIDADE BATISTA	responsável	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 50,00m² **QTD. DE SALAS:** 1

QUADRAS E CINEMAS	
QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO	
Segunda-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Terça-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quarta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quinta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sexta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)

Local: BALSAS / MA , 12/03/2025

p>

EMPRESA 1892
FÁCIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123172624

Nome / Razão Social: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 10.895.537/0001-10

Endereço: AVENIDA JOSE BERNARDINO, CENTRO CEP: 65800000 no município de Balsas/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 3511-5/01 - Geração de energia elétrica, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 3839-4/01 - Usinas de compostagem, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4391-6/00 - Obras de fundações

São Luis, terça, 20 de setembro de 2022

Código de Autenticidade: **5P1WOS1M**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

1873

1894

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
10.895.537/0001-10
NOME EMPRESARIAL:
CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **21/02/2025** às **14:39** (data e hora de Brasília).

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Sistema Público de Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

1875

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.895.537/0001-10 **Inscrição Estadual:** 12.317262-4

Razão Social: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOSE BERNARDINO

Número: 50 **Complemento:** SALA A ANDAR 2

Bairro: CENTRO

Município: BALSAS **UF:** MA

CEP: 65800000 **DDD:** **Telefone:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3511501	GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3839401	USINAS DE COMPOSTAGEM
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 15/06/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (3839401), 05/10/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/02/2021,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 12/02/2025
Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

1876

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.895.537/0001-10 MATRIZ		10/06/2009

NOME EMPRESARIAL
CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSERPAV	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.39-4-01 - Usinas de compostagem
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE BERNARDINO	50	SALA A ANDAR 2

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	CENTRO	BALSAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 8136-5560

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/06/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/02/2025** às **14:37:58** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

1898

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.895.537/0001-10 MATRIZ		10/06/2009

NOME EMPRESARIAL
CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE BERNARDINO	50	SALA A ANDAR 2

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	CENTRO	BALSAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 8136-5560

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/06/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/02/2025** às **14:37:58** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

1899

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:00:23 do dia 23/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2025.
Código de controle da certidão: **4E37.7178.60A0.8B79**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

1880

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 013246/25 **Data da** 12/02/2025 10:17:19

Inscrição Estadual: 123172624 **CPF/CNPJ:** 10895537000110

Razão Social: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço: AVE JOSE BERNARDINO, 50 SALA A ANDAR 2 CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: null **Município:** BALSAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/02/2025 10:17:19

1381

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 040811/25 **Data da** 12/02/2025 10:16:32

Inscrição Estadual: 123172624 **CPF/CNPJ:** 10895537000110

Razão Social: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço: AVE JOSE BERNARDINO, 50 SALA A ANDAR 2 CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: **Município:** BALSAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/02/2025 10:16:32

1882

CERTIFICADO

1020250072711232

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001557562025
Data de expedição: 13/01/2025 13:57:29

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA** que possui o CNPJ **10.895.537/0001-10** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Razão Social: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço: Avenida JOSE BERNARDINO
Número: 50
Município: BALSAS
Bairro: CENTRO
Estado: MA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
10/06/2018

Código de validação: 4508AB2D37BDD96C8EF5A6BBF44FE469
Data de validade da certidão: 13/04/2025
Finalidade: REGULARIDADE FISCAL

1383

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.895.537/0001-10
Razão Social: CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Endereço: AV JOSE BERNARDINO 50 SL A ANDAR 2 / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2025 a 23/03/2025

Certificação Número: 2025022203211577044914

Informação obtida em 28/02/2025 11:16:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1884

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Certidão nº: 11933708/2025
Expedição: 28/02/2025, às 11:15:25
Validade: 27/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.895.537/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

1885

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1886

Data emissão: 04/02/2025 **Nº da certidão:** 12500401162

Data de validade: 04/04/2025 **Código de Validação:** 176ebe8e4f

NOME: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 10.895.537/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.895.537/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.210.883,68	R$ 3.475.649,91
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.070.883,68	R$ 2.335.649,91
CAIXA GERAL		R$ 2.070.883,68	R$ 2.335.649,91
DISPONIVEL		R$ 550.704,86	R$ 360.930,61
CAIXA GERAL		R$ 550.704,86	R$ 360.930,61
CAIXA		R$ 550.704,86	R$ 360.930,61
CREDITOS DE CLIENTES		R$ 1.520.178,82	R$ 1.974.719,30
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.520.178,82	R$ 1.974.719,30
CONTAS A RECEBER		R$ 1.520.178,82	R$ 1.974.719,30
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.140.000,00	R$ 1.140.000,00
IMOBILIZADO		R$ 1.140.000,00	R$ 1.140.000,00
CUSTO CORRIGIDO		R$ 1.650.000,00	R$ 1.650.000,00
IMOVEIS		R$ 1.650.000,00	R$ 1.650.000,00
PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES		R$ 1.650.000,00	R$ 1.650.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (510.000,00)	R$ (510.000,00)
(-) (-) DEP ACUM IMOVEIS		R$ (510.000,00)	R$ (510.000,00)
(-) (-) DEP ACUM PREDIOS, EDIF E INSTAL		R$ (510.000,00)	R$ (510.000,00)
PASSIVO		R$ 3.210.883,68	R$ 3.475.649,91
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 230.229,47	R$ 382.050,68
EXIGIBILIDADES DIVS		R$ 158.180,21	R$ 261.524,21
FORNECEDORES		R$ 158.180,21	R$ 261.524,21
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 158.180,21	R$ 261.524,21
DUPLICATAS A PAGAR		R$ 158.180,21	R$ 261.524,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 43.654,78	R$ 86.197,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R$ 43.654,78	R$ 86.197,87
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R$ 43.654,78	R$ 86.197,87
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 31.831,04
PIS A PAGAR		R$ 2.110,21	R$ 4.138,03
COFINS A PAGAR		R$ 9.739,52	R$ 11.952,60
CSLL A PAGAR		R$ 13.933,60	R$ 15.325,60
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R$ 17.871,45	R$ 22.950,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.72.F6.BD.EB.DF.A5.32.8F.9B.46.FF.EC.49.3C.C4.5F.18.DF.87-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

1888

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.895.537/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 28.394,48	R$ 34.328,60
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 18.836,40	R$ 22.950,80
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 18.836,40	R$ 22.950,80
SALARIOS A PAGAR		R$ 18.836,40	R$ 22.950,80
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 9.558,08	R$ 11.377,80
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 9.558,08	R$ 11.377,80
INSS A RECOLHER		R$ 5.621,70	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 3.936,38	R$ 11.377,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.980.654,21	R$ 3.093.599,23
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
QUOTISTAS DOMICILIADOS NO PAIS		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 980.654,21	R$ 1.093.599,23
RESERVA LEGAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
RESERVA LEGAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
RESERVA LEGAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
RESERVAS ESPECIAIS		R$ 780.654,21	R$ 893.599,23
RESERVAS ESPECIAIS		R$ 780.654,21	R$ 893.599,23
RESERVA DE LUCROS A DESTINAR		R$ 780.654,21	R$ 893.599,23
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.72.F6.BD.EB.DF.A5.32.8F.9B.46.FF.EC.49.3C.C4.5F.18.DF.87-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DATA CEMPRO **194 - CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA** Folha: 18

ContabMilenium - V: 6.74A **CNPJ: 10.895.537/0001-10** 31/12/2023 17:22

NIRE: 21600083826

Balanço Patrimonial

AV JOSE BERNARDINO, 50, SALA A ANDAR 2
CENTRO - BALSAS – MA, CEP 65800-000

1889

Em REAL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		**ATIVO**	**3.475.649,91D**
1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	**2.335.649,91D**
1.1.1		**CAIXA GERAL**	**2.335.649,91D**
1.1.1.1		**DISPONIVEL**	**360.930,61D**
1.1.1.1.01		**CAIXA GERAL**	**360.930,61D**
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	360.930,61D
1.1.1.2		**CREDITOS DE CLIENTES**	**1.974.719,30D**
1.1.1.2.01		**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.974.719,30D**
1.1.1.2.01.0003	00013	CONTAS A RECEBER	1.974.719,30D
1.3		**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**1.140.000,00D**
1.3.5		**IMOBILIZADO**	**1.140.000,00D**
1.3.5.1		**CUSTO CORRIGIDO**	**1.650.000,00D**
1.3.5.1.01		**IMOVEIS**	**1.650.000,00D**
1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS EINSTALACOES	1.650.000,00D
1.3.5.3		**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**510.000,00C**
1.3.5.3.01		**(-) DEP ACUM IMOVEIS**	**510.000,00C**
1.3.5.3.01.0002	00106	(-) DEPACUMPREDIOS, EDIF EINSTAL	510.000,00C

1889V

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2		**PASSIVO**	**3.475.649,91C**
2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	**382.050,68C**
2.1.1		**EXIGIBILIDADES DIVS**	**261.524,21C**
2.1.1.3		**FORNECEDORES**	**261.524,21C**
2.1.1.3.01		**FORNECEDORES NACIONAIS**	**261.524,21C**
2.1.1.3.01.0001	00125	DUPLICATAS A PAGAR	261.524,21C
2.1.3		**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**86.197,87C**
2.1.3.1		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR**	**86.197,87C**
2.1.3.1.01		**IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER**	**86.197,87C**
2.1.3.1.01.0002	00150	ISS A RECOLHER	31.831,04C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	4.138,03C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	11.952,60C
2.1.3.1.01.0014	00156	CSLL A PAGAR	15.325,60C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	22.950,60C
2.1.5		**OBRIGACOES SOCIAIS**	**34.328,60C**
2.1.5.1		**SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR**	**22.950,80C**
2.1.5.1.01		**SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR**	**22.950,80C**
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	22.950,80C
2.1.5.3		**ENCARGOS SOCIAIS**	**11.377,80C**
2.1.5.3.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**11.377,80C**
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	11.377,80C
2.5		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**3.093.599,23C**
2.5.1		**CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO**	**2.000.000,00C**
2.5.1.1		**CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS**	**2.000.000,00C**
2.5.1.1.01		**CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS**	**2.000.000,00C**
2.5.1.1.01.0001	00211	QUOTISTAS DOMICILIADOS NO PAIS	2.000.000,00C
2.5.7		**RESERVAS DE LUCROS**	**1.093.599,23C**
2.5.7.1		**RESERVA LEGAL**	**200.000,00C**
2.5.7.1.01		**RESERVA LEGAL**	**200.000,00C**
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	200.000,00C
2.5.7.6		**RESERVAS ESPECIAIS**	**893.599,23C**
2.5.7.6.01		**RESERVAS ESPECIAIS**	**893.599,23C**
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	893.599,23C

DATA CEMPRO **194 - CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

ContabMilenium - V: 6.74A

NIRE: 21600083826

CNPJ: 10.895.537/0001-10

Balanço Patrimonial

AV JOSE BERNARDINO, 50, SALA A ANDAR 2
CENTRO - BALSAS – MA, CEP 65800-000

31/12/2023 17:22

Em REAL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual

BALSAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:
ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
SOCIO ADMINISTRADOR

Responsável contábil:
MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
CPF: 242.523.363-68 CRC: MA-009108/O
Técnico contábil

ContabMilenium - V: 6.74A CNPJ: 10.895.537/0001-10 31/12/2023 17:24

NIRE: 21600083826 1890v

Moeda: REAL DRE - DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

AV JOSE BERNARDINO, 50, SALA A ANDAR 2
CENTRO - BALSAS – MA, CEP 65800-000

Periodo 01/01/2023 a 31/12/2023 MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA

Estrutura	Item	2023
10	**RECEITA BRUTA**	
10.20	VENDAS DE MERCADORIAS	
10.20.10	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	
10.25.10.10	TOTAL DAS VENDAS DE MERC	
10.30	VENDA DE SERV	
10.30.10	VENDA DE SERV A VISTA	7.639.450,80 C
10.30.20	VENDA DE SERV A PRAZO	
10.40.10.10.10	**TOTAL DA RECEITA BRUTA**	**7.639.450,80 C**
10.50		
15	**(-) DEDUCOES DAS VENDAS**	
15.10	(-) DEVOL E ABATIMENTOS	
15.10.30	DEVOL DE SERVICOS	
15.25	(-) IMPOSTOS INC S/VENDAS	
15.25.20	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	381.972,48 D
15.25.30	ISSQN S/VENDAS	
15.25.40	PIS, COFINS E CS	271.693,89 D
15.30.10.10	TOTAL DOS IMPOSTOS S/VENDAS	653.666,37 D
15.35.10.10.10	**TOTAL DAS DED DE VENDAS**	**653.666,37 D**
15.40		
20	**(=) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS**	**6.985.784,43 C**
25	(-) CUSTO DAS VENDAS	
25.20	(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	
25.30	(-) CUSTO DAS VENDAS DE SERVICOS	5.403.343,80 D
25.35.10	TOTAL DO CUSTO DOS SERVIÇOS	**5.403.343,80 D**
25.40		
30	**(=) LUCRO BRUTO**	**1.582.440,63 C**
35	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
35.20	(-) DESPESAS COM PESSOAL	439.414,90 D
35.30	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.272,16 D
35.65.10	TOTAL DAS DESP OPERACIONAIS	560.687,06 D
40.10		
45	**(=) LUCRO OU PREJ LIQ OPERAC**	**1.021.753,57 C**
55.10	(-) DESP NAO OPERACIONAIS	
60	**(=) RESULT DO EXERC ANTES DO IR**	**1.021.753,57 C**
65.10	(-) PROV P/ O IR E CONTRIB SOCIAL	478.308,55 D
65.30		
70	**(=) LUCRO OU PREJ DO EXERC**	**543.445,02 C**
70.15	QUANTID DE ACOES	1
70.20.10.10	LUCRO LIQUIDO POR ACAO - Fórmula: "70"/"70.15"	543.445,02 C

BALSAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

ContabMilenium - V: 6.74A **CNPJ: 10.895.537/0001-10** 31/12/2023 17:24

NIRE: 21600083826 **DRE - DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

Moeda: REAL AV JOSE BERNARDINO, 50, SALA A ANDAR 2
CENTRO - BALSAS – MA, CEP 65800-000

Periodo 01/01/2023 a 31/12/2023 MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA

1891

Estrutura	Item	2023

Responsável:
ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
SOCIO ADMINISTRADOR

Responsável contábil:
MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
CPF: 242.523.363-68 CRC: MA-009108/O
Técnico contábil

ContabMilenium - V: 6.74A

NIRE: 21600083826

Moeda: REAL

CNPJ: 10.895.537/0001-10

ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

AV JOSE BERNARDINO, 50, SALA A ANDAR 2

CENTRO - BALSAS – MA, CEP 65800-000

31/12/2023 17:22

Periodo 01/01/2023 a 31/12/2023

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA

Estrutura	Item	Índice
10	**ÍNDICES DE LIQUIDEZ**	
10.10	Liquidez Corrente - Fórmula: AC/PC	6,11 C
10.20	Liquidez Imediata - Fórmula: AD/PC	0,94 C
10.30	Liquidez Seca - Fórmula: (AC-EF)/PC	6,11 C
10.40	Liquidez Geral - Fórmula: (AC+RLP)/(PC+ELP)	21,32 C
10.50		
20	**ÍNDICES DE ESTRUTURA**	
20.10	**Endividamento**	
20.10.10.10	Grau de Individamento - Fórmula:	0,13 D
20.10.10.20	Composição do Endividamento - Fórmula: PC/(PC+ELP)	1,00 D
20.10.10.30	Garantia de Capital de Terceiros - Fórmula: PLF/(PC+ELP)	6,67 D
20.10.10.40		
20.20	**Imobilizações**	
20.20.10.10	Imobilização Técnica - Fórmula: AIM/PLF	0,45 C
20.20.10.30	Imob. Recursos Perman - Fórmula:	0,89 C
20.20.10.40	Imob. Patrimonio Líquido - Fórmula: (AIN+AIM+AIT)/PLF	0,89 C
20.20.10.50	Imobilização Total - Fórmula: (AIN+AIM)/PLF	0,45 C
20.20.10.60		
30	**ÍNDICES DE RENTABILIDADE**	
30.10	Giro do Ativo - Fórmula: RL/((ATI+ATF)/2)	2,09 C
30.20	Margem Líquida - Fórmula: LLAIR/RL	0,15 D
30.30	Margem Bruta - Fórmula: LB/RL	0,23 D
30.40	Margem Operacional - Fórmula: LO/RL	0,15 D
30.50	Rentabilidade do Ativo - Fórmula: LLAIR/((ATI+ATF)/2)	0,31 C
30.60	Rentabilidade do P. Líquido - Fórmula: LLAIR/((PLI+PLF)/2)	0,37 D
30.70	Rentab Líq. Invest. em Estoque - Fórmula: LB/(CMV+CPV)	0,19 D
30.80		
40	**ÍNDICES DE ROTATIVIDADE**	
40.10	ROI - Retorno s/Investimentos - Fórmula:	
40.15	Retorno s/P. Liquido - Fórmula: (360*((EI+EF)/2)/(CMV+CPV))	
40.20	Lucro por Ação - Fórmula: LLE/NAC	543.445,02 C
40.25	Valor Patrimonial da Ação - Fórmula: PLF/NAC	2.550.154,21 C

BALSAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:
ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
SOCIO ADMINISTRADOR

Responsável contábil:
MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
CPF: 242.523.363-68 CRC: MA-009108/O
Técnico contábil

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

1892

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24252336368	MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
64491277320	ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2024 16:31 SOB Nº 20240521064.
PROTOCOLO: 240521064 DE 22/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405636779. CNPJ DA SEDE: 10895537000110.
NIRE: 21201292952. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2024.
CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 10.895.537/0001-10

ContabMilenium - V: 6.80A

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

31/12/2023 08:56

NIRE: 21201292952
Moeda: REAL

JOSE BERNARDINO, 50, SALA A ANDAR 2, CENTRO - BALSAS – MA, CEP 65800-000

Em 2023 e 2022

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA

Estrutura	Item	Movimento	2023	2022
10	**1) FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**			
10.10	(+) RECEBIMENTOS			
10.10.5	Vendas à Vista - Fórmula: RESULT*-1	3.895.780,80 D	7.639.450,80 D	3.895.780,80 D
10.10.20	Lucros e Dividendos Recebidos - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D		
10.10.25	Indenizações de Seguros e Outras Recebidas - Fórmula:	0,00 D		
10.10.30	Outros Recebimentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D		
10.15.10.10	Total dos Recebimentos Operacionais	3.895.780,80 D	7.639.450,80 D	3.895.780,80 D
10.20	(-) PAGAMENTOS			
10.20.10	Pagamentos à Fornecedores	53.705,00 C	5.299.999,80	1.370.122,20
10.20.20	Pagamento de Lucros e Dividendos - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D		
10.20.30	Pgto de Impostos , Contrib e Taxas - Fórmula: RESULT*-1	162.961,58 C	43.654,78 C	162.961,58 C
10.20.40	Pagamento de Despesas Administrativas - Fórmula:	87.940,55 C	121.272,16 C	87.940,55 C
10.20.45	Outros Pagamentos de Despesas Operac - Fórmula:	0,00 D		
10.25.10.10	Total dos Pagamento Operacionais	304.607,13 C	5.135.072,86 D	1.119.220,07 D
10.30.1.1.1	**(=) Geração do Fluxo das Atividades Operac -**	**304.607,13 C**	**12.774.523,66 D**	**5.015.000,87 D**
15.10				
20	**2) FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**			
20.10	(+) RECEBIMENTOS			
20.20	(-) PAGAMENTOS			
25.10.1.1.1	**(=) Geração do Fluxo das Ativ de Financ -**	**0,00 D**		
25.15				
30	**3) FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**			
30.10	(+) RECEBIMENTOS			
30.10.5				
30.10.10	Vendas de Investimentos - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D		
30.10.15	Vendas de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D		
30.20	(-) PAGAMENTOS			
30.20.5				
30.20.20	Aquisições de Bens Intangíveis - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D		
35.10.1.1.1	**(=) Geração do Fluxo das Ativid de Investim -**	**0,00 D**		
36				
40	**ACRÉSCIMO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:**	**540.002,25 C**	**189.774,25 D**	**10.702,61 C**
45	**(+) Caixa e Equival de Caixa no Início Exerc. - Fórmula:**	**540.002,25 C**	**550.704,86 C**	**540.002,25 C**
50	**(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERC - Fórmula:**	**550.704,86 C**	**360.930,61 C**	**550.704,86 C**



CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 10.895.537/0001-10

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

JOSE BERNARDINO, 50, SALA A ANDAR 2, CENTRO - BALSAS – MA, CEP 65800-000

Em 2023 e 2022

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA

Estrutura	Item	Movimento	2023	2022

BALSAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2024.06.18 10:46:47 -03'00'

Responsável:
ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
SOCIO ADMINISTRADOR

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA:24252336368
Assinado de forma digital por MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA:24252336368
Dados: 2024.06.18 10:47:10 -03'00'

Responsável contábil:
MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
CPF: 242.523.363-68 CRC: MA-009108/O
Técnico contábil

CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

ContabMilenium - V: 6.80A

CNPJ: 10.895.537/0001-10

31/12/2023 09:03

NIRE: 21201292952

Moeda: REAL

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

JOSE BERNARDINO, 50, SALA A ANDAR 2, CENTRO - BALSAS – MA, CEP 65800-000

Periodo 01/01/2023 a 31/12/2023

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA

Estrutura	Item	Movimento	2023	2022
10	**CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO**			
10.10				
10.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO			
10.10.10.10	(+) AUMENTO DE CAPITAL			
10.10.20	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO			
10.10.30				
10.10.40	**RESERVAS DE CAPITAL**			
20				
20.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO			
20.10.20	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES			
20.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO			
20.10.50	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**			
30				
30.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO			
30.10.20	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO			
30.10.40	**RESERVAS DE LUCROS**			
40				
40.10	RESERVA LEGAL			
40.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO			
40.10.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO			
40.10.10.40				
40.10.20	RESERVA ESTATUTARIA			
40.10.20.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO			
40.10.20.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO			
40.10.20.40				
40.10.30	RESERVA PARA CONTIGENCIAS			
40.10.30.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO			
40.10.30.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO			
40.10.30.40				
40.10.40	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS			
40.10.40.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO			
40.10.40.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO			

CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

ContabMilenium - V: 6.80A

CNPJ: 10.895.537/0001-10

31/12/2023 09:03

NIRE: 21201292952

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Moeda: REAL

JOSE BERNARDINO, 50, SALA A ANDAR 2, CENTRO - BALSAS – MA, CEP 65800-000

Periodo 01/01/2023 a 31/12/2023

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA

Estrutura	Item	Movimento	2023	2022
40.10.50.20	(+) DESTINACAO DO LUCRO LIQU EXERCICIO			
40.10.50.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO			
40.10.50.40				
50	**LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS**			
50.10				
50.10.20	(+) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO			
50.10.30	DISTRIBUICAO DE LUCROS			
50.10.40	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	421.391,03 D	543.445,02 D	421.391,03 D
50.20				
60	**PATRIMONIO LIQUIDO - TOTAL GERAL**			
60.10				
60.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	350.500,00 D	2.980.654,21 C	2.909.763,18 C
60.10.20	(+) OUTROS ACRESCIMOS/DIMINUICOES	350.500,00 D	430.500,00 D	350.500,00 D
60.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	350.500,00 D	2.550.154,21 C	2.559.263,18 C

BALSAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320 Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320 Dados: 2024.06.18 10:46:01 -03'00'

Responsável:
ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
SOCIO ADMINISTRADOR

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA:24252336368 Assinado de forma digital por MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA:24252336368 Dados: 2024.06.18 10:45:30 -03'00'

Responsável contábil:
MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
CPF: 242.523.363-68 CRC: MA-009108/O
Técnico contábil

CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

ContabMilenium - V: 6.80A

CNPJ: 10.895.537/0001-10

31/12/2022 09:10

NIRE: 21201292952

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Moeda: REAL

JOSE BERNARDINO, 50, SALA A ANDAR 2, CENTRO - BALSAS – MA, CEP 65800-000

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

1895

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA

Estrutura	Item	Movimento	Valor - R$
10	**SALDO INICIAL**		
10.10			
10.10.10	Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis		
10.10.20	Retificação de Erros de Exerc. Anteriores		
10.30			
20	**PARCELA DE LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL**		
20.10			
30	**REVERSÃO DE RESERVAS**		
30.20	Ver. Reservas de Lucros a Realizar		
30.30			
40.10			
50	**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO**		
50.10	Reserva Legal	0,00 D	200.000,00 C
50.30	Reservas de Lucros a Realizar		
50.40	Dividendos ou Lucros a Destinar	70.891,03 C	780.654,21 C
50.50	Total das Destinações	70.891,03 C	980.654,21 C
50.60			
60	**SALDO FINAL DE LUCROS(PREJUÍZOS)ACUMULADOS**	**350.500,00 D**	**980.654,21 C**

BALSAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320

Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2024.06.18 10:44:31 -03'00'

Responsável:
ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
SOCIO ADMINISTRADOR

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA:24252336368

Assinado de forma digital por MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA:24252336368
Dados: 2024.06.18 10:43:51 -03'00'

Responsável contábil:
MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
CPF: 242.523.363-68 CRC: MA-009108/O
Técnico contábil

CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

ContabMilenium - V: 6.80A

CNPJ: 10.895.537/0001-10

31/12/2023 09:12

NIRE: 21201292952

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Moeda: REAL

JOSE BERNARDINO, 50, SALA A ANDAR 2, CENTRO - BALSAS – MA, CEP 65800-000

Periodo 01/01/2023 a 31/12/2023

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA

Estrutura	Item	Movimento	Valor - R$
10	**SALDO INICIAL**		
10.10			
10.10.10	Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis		
10.10.20	Retificação de Erros de Exerc. Anteriores		
10.30			
20	**PARCELA DE LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL**		
20.10			
30	**REVERSÃO DE RESERVAS**		
30.20	Ver. Reservas de Lucros a Realizar		
30.30			
40.10			
50	**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO**		
50.10	Reserva Legal	0,00 D	200.000,00 C
50.30	Reservas de Lucros a Realizar		
50.40	Dividendos ou Lucros a Destinar	112.945,02 C	893.599,23 C
50.50	Total das Destinações	112.945,02 C	1.093.599,23 C
50.60			
60	**SALDO FINAL DE LUCROS(PREJUÍZOS)ACUMULADOS**	**430.500,00 D**	**1.093.599,23 C**

BALSAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320 Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320 Dados: 2024.06.18 10:42:46 -03'00'

Responsável:
ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
SOCIO ADMINISTRADOR

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA:24252336368 Assinado de forma digital por MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA:24252336368 Dados: 2024.06.18 10:41:58 -03'00'

Responsável contábil:
MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
CPF: 242.523.363-68 CRC: MA-009108/O
Técnico contábil

1896

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24252336368	MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
64491277320	ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2024 09:24 SOB Nº 20240857046.
PROTOCOLO: 240857046 DE 25/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408965528. CNPJ DA SEDE: 10895537000110.
NIRE: 21201292952. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2024.
CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1897

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.895.537/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 421.391,03	R$ 543.445,02
LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R		R$ 668.611,23	R$ 1.021.753,57
LUCRO OPERACIONAL		R$ 668.611,23	R$ 1.021.753,57
LUCRO BRUTO		R$ 1.097.274,74	R$ 1.582.440,63
RECEITA LIQUIDA		R$ 3.753.584,04	R$ 6.985.784,43
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R$ 3.895.780,80	R$ 7.639.450,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 3.895.780,80	R$ 7.639.450,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		R$ 3.895.780,80	R$ 7.639.450,80
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (142.196,76)	R$ (653.666,37)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R$ (142.196,76)	R$ (653.666,37)
(-) ISS		R$ (0,00)	R$ (381.972,48)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R$ (25.322,52)	R$ (49.656,36)
(-) COFINS		R$ (116.874,24)	R$ (222.037,53)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R$ (2.656.309,30)	R$ (5.403.343,80)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (2.656.309,30)	R$ (5.403.343,80)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (2.656.309,30)	R$ (5.403.343,80)
(-) (+) COMPRA DE MERCADORIAS		R$ (2.656.309,30)	R$ (5.403.343,80)
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R$ (428.663,51)	R$ (560.687,06)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (428.663,51)	R$ (560.687,06)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (428.663,51)	R$ (560.687,06)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (340.722,96)	R$ (439.414,90)
(-) SALARIOS		R$ (226.036,80)	R$ (275.409,60)
(-) FGTS		R$ (47.236,56)	R$ (58.771,70)
(-) INSS		R$ (67.449,60)	R$ (82.282,80)
(-) 13 SALARIO		R$ (0,00)	R$ (22.950,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (87.940,55)	R$ (121.272,16)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R$ (7.200,00)	R$ (9.960,00)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R$ (7.308,64)	R$ (10.390,80)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (7.999,22)	R$ (10.436,40)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (19.394,01)	R$ (28.210,80)
(-) INTERNET		R$ (3.228,13)	R$ (5.230,20)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (2.405,45)	R$ (3.858,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (39.079,20)	R$ (50.829,36)
(-) ALVARÁS		R$ (1.325,90)	R$ (2.356,60)

18497

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	10.895.537/0001-10
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISOES P/IRPJ E CSLL		R$ (247.220,20)	R$ (478.308,55)
(-) PROVISOES P/IRPJ E CSLL		R$ (247.220,20)	R$ (478.308,55)
(-) PROVISOES P/IRPJ E CSLL		R$ (247.220,20)	R$ (478.308,55)
(-) PROVISOES P/IRPJ E CSLL		R$ (247.220,20)	R$ (478.308,55)
(-) PROVISOES P/IRPJ E CSLL		R$ (247.220,20)	R$ (478.308,55)
(-) PROVISOES P/IRPJ E CSLL		R$ (247.220,20)	R$ (478.308,55)
(-) IRPJ		R$ (131.485,80)	R$ (297.970,80)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (115.734,40)	R$ (180.337,75)

1898

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21600083826	10.895.537/0001-10	
NOME EMPRESARIAL		
CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
0E.72.F6.BD.EB.DF.A5.32.8F.9B.46.FF.EC.49.3C.C4.5F.18.DF.87	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	10895537000110	CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTD:10895537000110	750651854933149509 7	26/09/2023 a 25/09/2024	Sim
Contabilista	24252336368	MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA:24252336368	261350907001142664 3	08/07/2021 a 07/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0E.72.F6.BD.EB.DF.A5.32.8F.9B.46.FF.
EC.49.3C.C4.5F.18.DF.87-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/04/2024 às 16:08:07

55.71.2A.B9.39.09.3E.07
D7.2B.0B.48.6D.2B.26.80

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Livro Diário Nro.: 000013

1899

Termo de Abertura

Contém o presente Livro Mercantil de 000024 vinte e quatro folhas numeradas Automaticamente por Processamento de Dados de 000001(um(a)) a 000024 vinte e quatro que servirá de Livro Diário Nro. 000013 da empresa abaixo qualificada:

Razão Social: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço: AV JOSE BERNARDINO, 50 SALA A ANDAR 2

Bairro: CENTRO

Cidade / UF: BALSAS / MA

Cep: 65800000

CNPJ: 10.895.537/0001-10

Inscr.Estadual: 12.317262-4

Registro Junta Comercial: 21201292952

Data Registro: 10/06/2009

BALSAS / MA, 01 de Janeiro de 2023

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 644.912.773-20

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
Técnico contábil - CRC: 009108/O - MA
CPF: 242.523.363-68

1894V

Livro Diário Nro.: 000013

Termo de Encerramento

Contém o presente Livro Mercantil de 000024 vinte e quatro folhas numeradas Automaticamente por Processamento de Dados de 000001(um(a)) a 000024 vinte e quatro que serviu de Livro Diário Nro. 000013 da empresa abaixo qualificada, para Lançamentos no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 :

Razão Social: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço: AV JOSE BERNARDINO, 50 SALA A ANDAR 2

Bairro: CENTRO

Cidade / UF: BALSAS / MA

Cep: 65800000

CNPJ: 10.895.537/0001-10

Inscr.Estadual: 12.317262-4

Registro Junta Comercial: 21201292952

Data Registro: 10/06/2009

BALSAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 644.912.773-20

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
Técnico contábil - CRC: 009108/O - MA
CPF: 242.523.363-68

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

1900

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24252336368	MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
64491277320	ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2024 08:25 SOB Nº 20240521013.
PROTOCOLO: 240521013 DE 18/04/2024. NIRE: 21201292952.
CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
AV JOSE BERNARDINO, 50, SALA A ANDAR 2, CENTRO - BALSAS – MA
– CEP 65800-000 NIRE: 21201292952
DATA: 10/06/2009

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERATIONAL

A CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidadede Balsas/MA, tendo como objeto social:
41.20-4-00 - Construção de edifícios
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.39-4-01 - Usinas de compostagem
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, com início de atividades em 10/06/2009.

2) APRESENTAÇAO DASDEMONSTRAÇOES CONTABEIS

As demonstrações foram elaboradas em consonância com os Principios Fundamentais de Contabilidade e demais prâticas emanadas da legislação societaria brasileira.

3) PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores historicos, acrescidos das correspondentes variações monetârias e encargos financeiros, observando o regime decompetência;

3.2) Imobilizado

Corresponde ao maquinâio disponivel na empresa.

3.3)Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4)Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa nâo participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa esta no regime Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributarios pelo

regime de competência.

4) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

5) A empresa nâo possui empréstimos e financiamentos no seu passivo

RESPONSABILIDADES ECONTINGENCIAS

Nâo hâ passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a titular conforme norteia a Lei, nâo aponta contingéncias de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

0 capital social é de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de reais), totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara a inexistencia de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercIcio que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

8) – DAS DISPONIBILIDADES:

A empresa tem suas disponibilidades R$ 360.930,61 (Trezentos e sessenta mil e novecentos e trinta reais e sessenta e um centavos).

9) – IMOBILIZADO:

A empresa tem um ativo imobilizado R$ 1.140.000,00 (Um milhão e cento e quarenta mil reais).

10) – PASSIVO CIRCULANTE:

A empresa tem um passivo circulante de R$ 382.050,68 (Trezentos e oitenta e dois mil e cinquenta reais e sessenta e oito centavos).

12) – PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

A empresa tem um patrimônio líquido R$ 3.093.599,23 (Três milhões e noventa e três mil e quinhentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), sendo que R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), refere-se a capital social e R$ 1.093.599,23 (Um milhão e noventa e três mil e quinhentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos) refere- se a Reserva de Lucros.

14) – RESULTADO:

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R$ 7.639.450,80 (Sete milhões e seiscentos e trinta e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais e oitenta centavos), com saída de recursos pelo reconhecimento dos custos e despesas incorridos e realizados no valor de R$ 7.096.005,78 (Sete milhões e noventa e seis mil e cinco reais e setenta e oito centavos), tendo saldo positivo em valor correspondente a R$ R$ 543.445,02 (Quinhentos e quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos), sendo este o resultado do exercício, valor destinados a reservas de lucros.

BALSAS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA
SOCIO ADM
CPF: 644.912.773-20

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
CPF: 242.523.363-68
CRC-MA: 91081/O-6

1402

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24252336368	MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
64491277320	ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2024 17:04 SOB Nº 20240521250.
PROTOCOLO: 240521250 DE 22/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405641152. CNPJ DA SEDE: 10895537000110.
NIRE: 21201292952. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2024.
CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1208

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	10.895.537/0001-10
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA
NIRE	21600083826
CNPJ	10.895.537/0001-10
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	BALSAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/06/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1721

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1721
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.72.F6.BD.EB.DF.A5.32.8F.9B.46.FF.EC.49.3C.C4.5F.18.DF.87-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

1004

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12405825598 em 25/04/2024, protocolo 240521013. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA
Número de Registro:	21201292952
CNPJ:	10895537000110
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
24252336368	MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA	MA9108
64491277320	ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2024 08:25 SOB Nº 20240521013.
PROTOCOLO: 240521013 DE 18/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405825598. NIRE: 21201292952.
CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1905

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000041
Nome: MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA CPF: 242.523.363-68
CRC/UF n.º MA-009108/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 07/04/2025
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **242.523.363-68** Controle : **6181.7122.7750.8063**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

1908

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903459/2024
Emissão: 27/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: ZcYc7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1907

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LEONARDO DOS SANTOS SILVA
Registro: 1121244904
CPF: 612.***.***-90
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/09/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 2018 1973
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS
Data de Formação: 12/09/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA
Registro: 0000010337
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Data Início: 18/10/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 05/10/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 923551/2025
Emissão: 17/03/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: 4YWyy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1908

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE WILSON LEAL JUNIOR
Registro: 1122301600
CPF: ***.640.513-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/02/2024

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 2018/1973 , DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - CAMPUS BALSAS
Data de Formação: 09/02/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306123590. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA
Registro: 0000010337
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Data Início: 29/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/02/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 920636/2025
Emissão: 29/01/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: YCZ2C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1909

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO

Registro: 1107694299

CPF: ***.494.183-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/01/1987

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: xx

Data de Formação: 01/08/1985

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305979473. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

Registro: 0000010337

CNPJ: 10.895.537/0001-10

Data Início: 29/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/01/2028

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922432/2025
Emissão: 24/02/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: dz6c4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1910

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 10.895.537/0001-10

Registro: 0000010337

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.000.000,00

Data do Capital: 10/06/2009

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;
OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;
COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;
COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;
USINAS DE COMPOSTAGEM;
CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;
MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA;
MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CORTINAS DE PROTECAO, MUROS DE ARRIMO ETC.); SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;
PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA;
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL;
ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE OBRAS, VIAS PUBLICAS, MAQUINAS INDUSTRIAIS, MEIOS DE TRANSPORTE ETC.);
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS;
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS;
INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO;
OBRAS DE FUNDACOES;
SERVICOS DE ENGENHARIA;
ATIVIDADES PAISAGISTICAS;
SERVICOS DE ARQUITETURA;
GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NAS ÁREAS DA ENGENHARIA CIVIL.NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA JOSE BERNARDINO, 50, SALA A, ANDAR 2, CENTRO, BALSAS, MA, 65800000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/04/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010337EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais co quadro técnico.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: dz6c4
Impresso em: 24/02/2025 às 11:15:44 por: adapt, ip: 200.188.219.88

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922432/2025
Emissão: 24/02/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: dz6c4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1912

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305990073. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCISCO JOSE RIBEIRO GOMES
Registro: 1100216413
CPF: ***.952.153-**
Data Início: 17/04/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/03/2026
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição. ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO
Registro: 1107694299
CPF: ***.494.183-**
Data Início: 29/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/01/2028
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE WILSON LEAL JUNIOR
Registro: 1122301600
CPF: ***.640.513-**
Data Início: 29/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/02/2027
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 2018/1973 , DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LEONARDO DOS SANTOS SILVA
Registro: 1121244904
CPF: ***.615.013-**
Data Início: 18/10/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 05/10/2025
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 2018 1973
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELL GONÇALVES VILARINHO RIBEIRO
Registro: 1122631367
CPF: ***.714.623-**
Data Início: 31/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/02/2028
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECÂNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922432/2025
Emissão: 24/02/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: dz6c4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1012

Atribuição: ART. 7 DA LEI FEDERAL N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 12, COMBINADO COM O ART. 25, DA RESOLUCAO 218 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUCAO N 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANDRE NATIVIDADE BATISTA

CPF: ***.912.773-**

Função: SOCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: dz6c4
Impresso em: 24/02/2025 as 11:15:47 por: adapt, ip: 200.188.219.88

1913

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTATANTE: CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA, estabelecida no município de Balsas (MA), sediada na Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro, CEP: 65.800-000, inscrita no CNPJ nº 10.895.537/0001-10 neste ato representada pelo Sr. ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 644.912.773-20, residente e domiciliado à Avenida Rio Balsas, nº 10 – Centro, Balsas (MA).

CONTRATADO: JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional Nº 110769429-9 inscrito no CPF nº 104.494.183-91, e carteira de Identidade nº 122770 SSP- MA, residente e domiciliado na Rua Barão de Itapary, Bl G, Ap 202, Bairro Centro – São Luís (MA).

Pelo presente instrumento particular de contrato de Prestação e de Responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas têm entre si justas e avençadas o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto

A **CONTRATANTE** firma o presente Contrato com o **CONTRATADO**, o qual se obriga a prestar à **CONTRATANTE** serviço profissional atinente à sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área de ENGENHARIA CIVIL e a assumir RESPONSABILIDADE TÉCNICA perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA e outros que lhe exijam.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA Remuneração e Carga Horária

O **CONTRATADO** receberá o equivalente a R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), para uma jornada de 10 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo

O prazo de validade deste contrato será de 24 de janeiro de 2025 até 15 de janeiro de 2028, podendo ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Balsas Maranhão para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinaram o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Balsas (MA), 24 de janeiro de 2025.

JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO:10449418391

Assinado de forma digital por JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO:10449418391
Dados: 2025.01.24 17:55:59 -03'00'

JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO
CPF: 036.472.033-60

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320

Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2025.01.24 17:56:16 -03'00'

ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 620.246.983-87

1914

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTATANTE: CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA, estabelecida no município de Balsas (MA), sediada na Av. José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 Centro, CEP: 65.800-000, inscrita no CNPJ nº 10.895.537/0001-10 neste ato representada pelo Sr. ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF nº 644.912.773-20, residente e domiciliado à Avenida Rio Balsas, nº 10, Centro - Balsas (MA).

CONTRATADO: JOSÉ WILSON LEAL JÚNIOR, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional Nº 1122301600 inscrito no CPF nº 049.640.513-66, e carteira de Identidade nº 03590919 SSP- PI, residente e domiciliado na Rua São Francisco, nº 30, Santo Antônio – Balsas (MA).

Pelo presente instrumento particular de contrato de Prestação e de Responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas têm entre si justas e avençadas o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto

A **CONTRATANTE** firma o presente Contrato com o **CONTRATADO**, o qual se obriga a prestar à **CONTRATANTE** serviço profissional atinente à sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área de ENGENHARIA CIVIL e a assumir RESPONSABILIDADE TÉCNICA perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA e outros que lhe exijam.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA Remuneração e Carga Horária

O **CONTRATADO** receberá o equivalente a R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para uma jornada de 10 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo

O prazo de validade deste contrato será de 27 de fevereiro de 2024 até 15 de fevereiro de 2027, podendo ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Balsas Maranhão para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinaram o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Balsas (MA), 27 de fevereiro de 2024.

JOSE WILSON LEAL JUNIOR:04964051366
Assinado de forma digital por JOSE WILSON LEAL JUNIOR:04964051366
Dados: 2024.02.27 18:05:02 -03'00'

JOSÉ WILSON LEAL JÚNIOR
CPF: 049.640.513-66

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2024.02.27 18:05:21 -03'00'

ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20

1915

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTATANTE: CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA, estabelecida no município de Balsas (MA), sediada na Av. José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 Centro, CEP: 65.800-000, inscrita no CNPJ nº 10.895.537/0001-10 neste ato representada pelo Sr. ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF nº 644.912.773-20, residente e domiciliado à Avenida Rio Balsas, nº 10, Centro - Balsas (MA).

CONTRATADO: LEONARDO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional Nº 1121244904 inscrito no CPF nº 612.615.013-90, e carteira de Identidade nº 046680992012-1 SESP- MA, residente e domiciliado na Avenida 7 de setembro, nº 325, Bairro Trezidela – Balsas (MA).

Pelo presente instrumento particular de contrato de Prestação e de Responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas têm entre si justas e avençadas o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto

A **CONTRATANTE** firma o presente Contrato com o **CONTRATADO**, o qual se obriga a prestar à **CONTRATANTE** serviço profissional atinente à sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área de ENGENHARIA CIVIL e a assumir RESPONSABILIDADE TÉCNICA perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA e outros que lhe exijam.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA Remuneração e Carga Horária

O **CONTRATADO** receberá o equivalente a R$6.496,46 (seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), para uma jornada de 10 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo

O prazo de validade deste contrato será de 05 de outubro de 2022 até 05 de outubro de 2025, podendo ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Balsas Maranhão para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinaram o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Balsas (MA), 05 de outubro de 2020.

LEONARDO DOS SANTOS SILVA
CPF: 612.615.013-90

ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20

1916

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA .....
.....
RECFIR03066BSIJL3ACZ1GFP3R14 Emol: 18,10, Ferc: 0,54, Femp/Fadep: 0,72.
Balsas-MA, 11 de Outubro de 2022, às 09:33:43.

Em Test da Verdade

Monise Silva Santos Gomes
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA .....
.....
RECFIR03066B9Z1ZBE3F20NZKD6S Emol: 18,10, Ferc: 0,54, Femp/Fadep: 0,72.
Balsas-MA, 11 de Outubro de 2022, às 09:34:23.

Em Test da Verdade

Monise Silva Santos Gomes
Escrevente Autorizada

1917

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3723

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO,** registro nacional nº 1107694299XXXX, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico*, os seguintes serviços: **ART Nº 00011076942995000217** registrada em 04.11.2019 - Execução dos serviços de construção da Academia Popular de Saúde, no bairro Bom Lugar, na cidade de Floriano/PI, Objeto do Contrato nº 342/2019, Valor Contratual:R$ 192.540,41 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e um centavos), constando dos seguintes serviços executados: **Serviços Preliminares:** Movimentação de terra:Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m - 4,21 m3; Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo - 1,05m3; **Infra-Estrutura:** Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 - 5,62m3; Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos macicos 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 2,11 m3; Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto - 35,10m; **Superestrutura:** Concreto fck=25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L - 1,13m3; Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25m2, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações - 28,80 m2; Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem - 28,44 kg; Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem - 29,60 kg; **Alvenaria de Vedação:** Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2, sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira - 108,13m2; **Pisos:** Lastro de concreto magro, aplicado em pisos em radier, espessura de 3cm - 59,16m2; Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm - 10,84 m2; Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área menor que 5m2 - 10,84 m2; Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia),

1918

acabamento liso, espessura 3,0cm, preparo mecânico da argamassa - 48,32 m2; **Esquadrias:** Porta em aço de abrir para vidro sem guarnições, 87x210cm, fixação com parafusos, exclusive vidros - fornecimento e instalação - 3,00 und; Janela de aço basculante, fixação com parafusos sobre contramarco (exclusive contramarco), sem vidros, padronizada - 1,40 m2; **Cobertura:** Laje pré-mold. Beta 20 p/3,5kn/m2 vão 6,2m, incl. Vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm, concreto 15mpa escoramento material e mão de obra - 59,16m2; Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, E=3mm - 59,16m2; **Revestimentos:** Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo manual - 216,26m2; Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas - 39,00 m2; Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas - 29,70 m2; Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas - 108,13 m2; Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m2 na altura interna das paredes - 39,00m2; **Pintura:** Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão - 137,83 m2; Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos - 137,83 m2; Pintura esmalte alto brilho, duas demãos sobre superfície metálica - 6,88 m2; Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos - 48,32 m2; **Instalações:** hidráulicas e sanitárias, Tubulação de água fria; Tubulação de esgoto sanitário; Ventilação, Instalações elétrica prediais; **Pavimentação:** Aterro com areia com adensamento hidráulico - 103,96 m2; Piso intertravado tipo tijolinho (20x10x4cm), cinza - compactação mecanizada - 1.039,55 m2; Rejunte de cimento areia para piso intertravado - 1.039,56 m2; Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento) - 0,40 m2; Meio fio pré-moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento - 236,90m; Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso viário) - 320,37 m; **Urbanização:** Banco de madeira c/assento fixado em concreto e encosto fixado em tubo de aço galvanizado 3"(módulo de 2,60m) - 6,00 und; Terra vegetal (granel) - 8,83 m3; Arbustos ornamentais em geral c/altura mínima de 50cm - 150,00 un; Lixeira em fibra de vidro cap.=40l e diam.=35cm - 3,00 und; **Serviços Finais:**

1919

Peças de apoio deficientes c/tubo inox p/wcs - 4,60 m; Totem de identificação da academia de saúde - 1,00und; Placa de inauguração metálica 40cm x 60cm - 1,00 und; Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água - 172,14 m2; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa CONSERPAV - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, obra/serviço de propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de Sena Rosa Silva, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria n° 026/2018, expedi a presente certidão nº 3723, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VISTO:

Teresina (PI), 21 de janeiro de de 2020.

Eulália Sousa de Sena Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018

Carlos Heitor Alencar de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
898025/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220582094** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022 Baixada em: 08/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA.** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº: 1545
Complemento: CONJ. 48 ANDAR 4 Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04543907
Contrato: Celebrado em: 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO FAZENDA NOVA HOLANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -8.798244, -46.428252
Data de início: 18/10/2022 Conclusão efetiva: 28/02/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 07.634.590/0001-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 53.10 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 2.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 0.85 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 18.00 metro;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA BASE E DA INFRAESTRUTURA DE UMA BIOFÁBRICA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 898025/2023
04/01/2024, 11:18
C28wb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C28wb

Sierentz

1921

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: FAZENDA NOVA HOLANDA 5, S/N, ZONA RURAL, BALSAS (MA).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/10/2022 A 28/02/2023.

DADOS DO CONTRATANTE:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 112124490-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE E DA INFRAESTRUTURA DE UMA BIOFÁBRICA NA FAZENDA NOVA HOLANDA, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	54,23
3			**INFRAESTRUTURA**		

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898025/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 898025/2023
05/01/2024, 17:22
Chave de Impressão: C28wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 3 folhas

Sierentz

1922

3.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	18,00
3.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,35
3.3	96538	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	7,40
3.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,85
4			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
4.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00
4.10	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00
6			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	53,51

BALSAS (MA), 11 DE ABRIL 2023.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
Fiscal de obras: Lucas Vilarins Brito
CPF: 610.426.463-84

CARTÓRIO DE BALSAS 2º ofício

Reconheço **POR SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de
LUCAS VILARINS BRITO
RECFIR0306681U3WMZ3ZYE8ZN912 Emol: 5,44, Ferc: 0,16, Famp: 0,21, Fadep: 0,21.

Balsas-MA, 01 de Junho de 2023. às 09:21:09

Em Test° da Verdade
MONISE SILVA SANTOS GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898025/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 898025/2023
05/01/2024, 17:22
Chave de Impressão: C28wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 3 folhas

1923

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o n° 10.895.537/0001-10, estabelecida na Avenida José Bernardino, n° 50, sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 112124490-4. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DA BASE E DA INFRAESTRUTURA DE UMA BIOFÁBRICA NA FAZENDA NOVA HOLANDA, S/N, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), DE PROPRIEDADE DA SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.634.590/0001-53**, DE ACORDO COM A ART MA 20220582094 (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (18/10/2022 à 28/02/2023) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA CREA Nº **1108545297.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA20230717265**

Balsas (MA), 12 de dezembro 2023.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA
CPF: 755.840.263-87
Engenheiro Civil
CREA Nº 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898025/2023, em 04/01/2024 emitida

Certidão nº 898025/2023
05/01/2024, 17:22
Chave de Impressão: C28wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887239/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

1924

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220581441** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2022 Baixada em: 24/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM** CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**
Endereço do contratante: PRAçA GOMES DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Contrato: 141/2022 Celebrado em: 02/06/2022
Valor do contrato: R$ 1.184.910,04 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Coordenadas Geográficas: -3.383561, -44.350844
Data de início: 03/06/2022 Conclusão efetiva: 02/06/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM CPF/CNPJ: 05.648.696/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 14096.85 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 12049.77 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA. TP 009/2021, CONTRATO Nº 141/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887239/2023
26/05/2023, 08:36
0cz5Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0cz5Y

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1925

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM (MA).
PERÍODO CONTRATUAL: 02/06/2022 A 02/06/2023.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/06/2022 A 11/01/2023.

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM (MA)
CNPJ: 05.648.696/0001-80
ENDEREÇO: PRAÇA GOMES DE SOUZA, S/N – CENTRO, ITAPECURU-MIRIM (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM (MA)
CNPJ: 05.648.696/0001-80
ENDEREÇO: PRAÇA GOMES DE SOUZA, S/N – CENTRO, ITAPECURU-MIRIM (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 1107694299

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA. TP 009/2021, CONTRATO Nº 141/2022, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CP 35	Próprio	PLACA INDICATIVA DA OBRA (2,50 X 5,00)	M²	12,50
1.2	CP 36	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
1.3	CP 37	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00
2			TERRAPLENAGEM		
2.1	CP 38	Próprio	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	14096,87
2.2	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	2114,54
2.3	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	19030,92

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887239/2023, em 26/05/2023
emitida

Certidão nº 887239/2023
27/05/2023, 07:39
Chave de Impressão: 0cz5Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 2 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1926

2.4	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	10572,70
2.5	4413942	SICRO3	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2114,54
3			PAVIMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO		
3.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	14096,85
3.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	12049,77
4			DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	2003368	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia extraida e brita produzida - fôrma de madeira	m	4874,00
4.2	2003325	SICRO3	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais	m	4874,00
5			SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5.1	CP 39	Próprio	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (70X50 CM), COM DUAS DEMÃOS DE FUNDO ANTI CORROSIVO, DUAS DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UND	10,00
5.2	CP 40	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	10,00
6			LIMPEZA GERAL		
6.1	CP 41	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	14096,87

ITAPECURU-MIRIM (MA), 15 DE JANEIRO 2023.

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Paisagismo, Transporte e Trânsito
Maurício dos Santos Nascimento
CPF: 013.958.043-38

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Rafael Nunes Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-MA 111969115-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887239/2023, em 26/05/2023 emitida em

Certidão nº 887239/2023
27/05/2023, 07:39
Chave de Impressão: 0oz5Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 2 folhas

1929

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o nº 10.895.537/0001-10, estabelecida Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, RNP nº 1107694299. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM (MA), NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA, QUE TEVE COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.648.696/0001-80 **DE ACORDO COM ART MA 20220581441, AFIRMO O QUE CONSTA.**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos e normas contratuais no Período de 03/06/2022 à 11/01/2023. Laudo de responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA CREA Nº 1108545297.

Laudo Técnico da **ART n.º MA 20230646406.**

Itapecuru Mirim (MA), 19 de maio 2023.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA
CPF: 755.840.263-87
Engenheiro Civil
RN: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887239/2023, emitida em 26/05/2023

Certidão nº 887239/2023
27/05/2023, 07:39
Chave de Impressão: 0cz5Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 1 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230646406

1928

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1108545297
Registro: 1108545297MA

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 10.895.537/0001-10
AVENIDA JOSÉ BERNARDINO
Nº: 50
Complemento: SALA A, ANDAR 2
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS
UF: MA
CEP: 65800000

Contrato: Não especificado
Celebrado em: 08/05/2023
Valor: R$ 3.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM
Cidade: ITAPECURU MIRIM
UF: MA
CEP: 65485000
Data de Início: 09/05/2023
Previsão de término: 19/05/2023
Coordenadas Geográficas: -3.393724, -44.359780
Finalidade:
Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CPF/CNPJ: 05.648.896/0001-60

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução 66 - Laudo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	12.049,77	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA 1108545297

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA - CPF: 746.840.263-87

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - CNPJ:

CONSERPAV
André Natividade Batista
CPF: 644.912.773-20
Proprietário

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência na área do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 18/05/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8304722595

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: a48ZD
Impresso em: 19/05/2023 às 15:29:01 por : , ip: 170.82.175.14

www.crearna.org.br faleconosco@crearna.org.br
Tel.: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887239/2023, em 26/05/2023 emitida

Certidão nº 887239/2023
27/05/2023, 07:39
Chave de Impressão: 0cz5Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
891187/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

1979

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230608561** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2023 Baixada em: 25/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM** CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**
Endereço do contratante: PRAçA GOMES DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Contrato: 328/2022 Celebrado em: 20/12/2022
Valor do contrato: R$ 1.477.386,02 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Coordenadas Geográficas: -3.393724, -44.359780
Data de início: 22/12/2022 Conclusão efetiva: 22/12/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM CPF/CNPJ: 05.648.696/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 9577.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 11049.77 metro quadrado;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS, SARJETA E MEIO-FIO NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA, TP 006/2022, CONTRATO Nº 328/2022

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 891187/2023
03/10/2023, 08:44
wxdA5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wxdA5

1930

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM (MA).
PERÍODO CONTRATUAL: 20/12/2022 A 20/12/2023.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 22/12/2022 A 04/07/2023.

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM (MA)
CNPJ: 05.648.696/0001-80
ENDEREÇO: PRAÇA GOMES DE SOUZA, S/N – CENTRO, ITAPECURU-MIRIM (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM (MA)
CNPJ: 05.648.696/0001-80
ENDEREÇO: PRAÇA GOMES DE SOUZA, S/N – CENTRO, ITAPECURU-MIRIM (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 1121244904

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA. TP 006/2022, CONTRATO Nº 328/2022, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CP 35	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	12,50
1.2	CP 36	Próprio	DESMOBILIZACAO DA OBRA, LIMPEZA GERAL INSTALACOES PROVISORIAS	UND	1,00
1.3	CP 37	Próprio	ALMOXARIFE EM OBRAS	MÊS	4,00
2			PAVIMENTAÇÃO		
2.1	CP 38	Próprio	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	9.072,70
2.2	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	1.108,54
2.3	5914359	SICRO3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	10.070,70

Antonio [illegible] Cruz
Engenheiro Civil
CREA [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891187/2023, emitida em 03/10/2023

Certidão nº 891187/2023
03/10/2023, 09:37
Chave de Impressão: wxdA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2023 e contém 2 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1931

2.4	5914359	SICRO3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	9.576,73
2.5	4413942	SICRO3	Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m³	2114,54
3			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO		
3.1	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	9.577,00
3.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	11.049,77
4			DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	2003368	SICRO3	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	4.074,00
4.2	2003325	SICRO3	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 (padrão DNIT)	m	4.174,00
5			SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5.1	CP 39	Próprio	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	UND	3.50
5.2	CP 40	Próprio	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	UND	10.00
6			LIMPEZA GERAL		
6.1	CP 41	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	5.007,00

Itapecuru Mirim (MA), 05 de julho de 2023.

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Paisagismo, Transporte e Trânsito

Maurício dos Santos Nascimento
CPF: 013.958.043-38

Antonio Abel Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111616430-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891187/2023, em 03/10/2023 emitida em

Certidão nº 891187/2023
03/10/2023, 09:37
Chave de Impressão: wxdA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2023 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

902908/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

1032

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230606237** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2023 Baixada em: 19/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO** CPF/CNPJ: **13.750.498/0001-51**
Endereço do contratante: PRAçA JOCA REGO Nº: 121
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 61/2021 Celebrado em: 02/01/2023
Valor do contrato: R$ 3.819.317,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS LOCALIDADES NA CIDADE DE BALSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.533506, -46.040642
Data de início: 02/01/2023 Conclusão efetiva: 30/12/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO CPF/CNPJ: 13.750.498/0001-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2378.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 902908/2024
19/04/2024, 15:36
AyCW7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: AyCW7

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

1933

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:
Local de realização: Diversas Localidades na Cidade de Balsas – Balsas (MA).
Período Execução: 02/01/2023 a 28/12/2023.

DADOS DO CONTRATANTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO.
CNPJ: 13.750.498.0001-51
Endereço: Praça Prof. Joca Rego, nº 121, Centro - Balsas (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO.
CNPJ: 13.750.498.0001-51
Endereço: Praça Prof. Joca Rego, nº 121, Centro - Balsas (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
Conserpav Construções Serviços e Pavimentação Ltda
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Endereço: Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA)

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Leonardo dos Santos Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1121244904

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos serviços instalação de caixa d'água em diversas localidades do município de Balsas (MA), conforme planilha de quantitativos abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	58,06
2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	58,06
3	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	361,00
4	CPU-011	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UND	361,00
5	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	361,00
6	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	361,00

JOSÉ CASSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 111997653-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902908/2024, emitida em 19/04/2024

Certidão nº 902908/2024
22/04/2024, 17:30
Chave de Impressão: AyCW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2024 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

1934

7	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	723.00
8	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	723.00
9	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.446.00
10	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.084.00
11	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	723.00
12	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	361.00
13	89493	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	723.00
14	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	362.00
15	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1.449.00
16	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	725.00
17	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	725.00
18	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	361.00
19	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	361.00
20	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.085,00
21	0000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1.24MM (0.009 KG/M)	KG	725.00

Balsas (MA), 07 março de 2024.

JOSÉ CASSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 111697653-6

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO
MARIANA LIMA DE OLIVEIRA BORGNETH
CPF: 620.945.303-10
SECRETÁRIA MUNICIPAL

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902908/2024, emitida em 19/04/2024

Certidão nº 902908/2024
22/04/2024, 17:30
Chave de Impressão: AyCW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2024 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
834152/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

1935

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190283971** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2019 Baixada em: 24/09/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO** CPF/CNPJ: **13.750.498/0001-51**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA RÊGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 322/2018 Celebrado em: 10/07/2018
Valor do contrato: R$ 396.430,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO LIMA Nº: S/N
Complemento: Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 30/07/2018 Conclusão efetiva: 10/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO CPF/CNPJ: 13.750.498/0001-51

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 165.30 metro quadrado;

Observações

CONSTRUCAO DE UMA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA).

Número da ART: **MA20190284085** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2019 Baixada em: 24/09/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO** CPF/CNPJ: **13.750.498/0001-51**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA RÊGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 322/2018 Celebrado em: 10/07/2018
Valor do contrato: R$ 396.430,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO LIMA Nº: S/N
Complemento: Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 30/07/2018 Conclusão efetiva: 10/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO CPF/CNPJ: 13.750.498/0001-51

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 165.30 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 1º ADITIVO CONTRATUAL DA CONSTRUCAO DE UMA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA).

Número da ART: **MA20200313959** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/01/2020 Baixada em: 04/06/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
834152/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1935

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO** CPF/CNPJ: **13.750.498/0001-51**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA RÊGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 322/2018 Celebrado em: 10/07/2018
Valor do contrato: R$ 396.430,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO LIMA Nº: S/N
Complemento: Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.519445, -46.041789
Data de início: 30/07/2018 Conclusão efetiva: 12/07/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO CPF/CNPJ: 13.750.498/0001-51

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 165.30 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 2º ADITIVO CONTRATUAL DA CONSTRUCAO DE UMA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 834152/2020
25/09/2020, 08:27
8wwBb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8wwBb

PREFEITURA DE
BALSAS

1936

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para todos os direitos de fim e prova que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI,** CNPJ: 10.895.537/0001-10, juntamente com o Engenheiro Civil, o Srº **JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO,** CREA. RN 110769429-9, no período de 30/07/2018 a 04/06/2020, executou pontualmente, a execução da prestação de serviços para construção de um **CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)**, serviços realizados na Avenida Francisco Lima, s/n, Bairro Potosí, município de Balsas (MA), de interresse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					32.334,47
1.1	74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão Governo Federal	M2	4,00	324,58	1.298,32
1.2	73859/002	Limpeza do terreno	M2	450,00	1,15	517,50
1.3	73960/1p	Ligação provisória de água/esgoto	UN	1,00	1.250,65	1.250,65
1.4	73960/1	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	UN	1,00	1.515,00	1.515,00
1.5	74220/001	Tapume em chapa de madeira compensada (6mm) com pintura a cal	M2	217,80	53,18	11.582,60
1.6	93210	Barracão para escritório, depósito, sanitários, refeitório e alojamento, com piso cimentado e cobertura em telha fibrocimento 4mm	M2	40,00	360,51	14.420,40
1.7	73992/001	Locação convencional da obra (execução de gabarito)	M2	200,00	8,75	1.750,00
2	MOVIMENTO DE TERRA					4.812,91
2.1	73965/009	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	M3	7,80	144,89	1.130,14
2.2	73733	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	26,00	39,13	1.017,38
2.3	96995	Reaterro compactado de vala com material da obra	M3	12,48	34,76	433,80
2.4	96995	Aterro compactado (caixão) camadas de 0,30 m com material argilo - cascalho	M3	64,20	34,76	2.231,59
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					56.498,31
3.1	Vigas Baldrame e "Pescoço" dos Pilares					34.183,45
3.1.1	73965/009	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	M3	33,98	144,89	4.923,36
3.1.2	73733	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	99,00	39,13	3.873,87
3.1.3	73907/004	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	M2	99,00	39,04	3.864,96
3.1.4	96542	Forma de madeira comum para fundações (vigas/pescoço), inclusive desforma	M2	145,20	63,36	9.199,87
3.1.5	92723	Concreto estrutural (Fck =20MPa) para vigas/pescoço	M3	9,77	384,85	3.759,98
3.1.6	92776	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - vigas/pescoço	KG	562,25	9,04	5.082,74
3.1.7	92759	Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2) - vigas/pescoço	KG	199,81	8,58	1.714,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834152/2020, emitida em 25/09/2020

Certidão nº 834152/2020
25/09/2020, 09:09
Chave de Impressão: 8wwBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2020 e contém 8 folhas

1936

PREFEITURA DE BALSAS

3.1.8	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	M3	9,77	97,97	957,17
3.1.9	96995	Reaterro compactado de vala com material da obra	M3	23,22	34,76	807,13
3.2	**Sapatas Isoladas para Pilares**					**22.314,86**
3.2.1	73965/009	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	M3	63,58	144,89	9.212,11
3.2.2	73733	Regularização e compactação do fundo de sapatas	M2	54,54	39,13	2.134,15
3.2.3	73907/004	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	M2	39,64	39,04	1.547,55
3.2.4	96542	Forma de madeira comum para fundações (sapatas), inclusive desforma	M2	33,36	63,36	2.113,69
3.2.5	92723	Concreto estrutural (Fck =20MPa) para sapatas	M3	6,26	384,85	2.409,16
3.2.6	92776	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - sapatas	KG	250,40	9,04	2.263,62
3.2.7	74157/001	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	M3	6,26	97,97	613,29
3.2.8	96995	Reaterro compactado de vala com material da obra	M3	58,15	34,76	2.021,29
4	**SUPERESTRUTURA**					**36.901,33**
4.1	**Concreto Armado para Pilares e Vigas da Cobertura**					**23.522,50**
4.1.1	92448	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma	M2	152,22	79,84	12.153,24
4.1.2	92723	Concreto estrutural (Fck =20MPa)	M3	8,27	384,85	3.182,71
4.1.3	92776	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2)	KG	610,16	9,04	5.515,85
4.1.4	92759	Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2)	KG	216,84	8,58	1.860,49
4.1.5	74157/002	Lançamento manual de concreto em estruturas, inclusive vibração	M3	8,27	97,97	810,21
4.2	**Concreto Armado para Vergas e contravergas**					**1.263,76**
4.2.1	93194	Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado(Fck=20Mpa)-10x10cm	M	66,20	19,09	1.263,76
4.3	**Laje Pré-Moldada**					**10.765,59**
4.3.1	74202/001	Laje pré-moldada para cobertura, sobrecarga 100 Kgf/m², intereixo entre vigotas de 38cm, altura total de 12cm, Fck=20MPa, elemento de enchimento em bloco capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra	M2	175,65	61,29	10.765,59
4.4	**Pilaretes de amarração (12 x 12cm) em toda a Platibanda da Cobertura, com espaçamento a cada 1,20m**					**393,32**
4.4.1	92718	Concreto armado (Fck=18MPa) , inclusive forma e arranque dos pilares	M3	0,83	473,88	393,32
4.5	**Rufo em concreto armado, largura de 0,40m e espessura de 0,03m**					**956,16**
4.5.1	94231	Rufo em concreto armado (Fck=15MPa) , inclusive forma e armadura	M	36,00	26,56	956,16
5	**PAREDES**					**25.736,08**
5.1	**Alvenaria de vedação (edificação e muro)**					**25.736,08**

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834152/2020, emitida em 25/09/2020

Certidão nº 834152/2020
25/09/2020, 09:09
Chave de Impressão: 8wwBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 8 folhas

PREFEITURA DE BALSAS

5.1.1	72132	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20cm, 1/2 vez e assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com e=1cm	M2	483,67	53,21	25.736,08
6	**ESQUADRIAS**					**19.641,78**
6.1	**Portas de Madeira e Vidro**					**9.520,38**
6.1.1	73838/001	Porta de Vidro - PV 1 (250 x 210) - com ferragens e vidro 10mm	UN	1,00	1.883,71	1.883,71
6.1.2	73838/001	Porta de Vidro - PV 2 (200 x 210) - com ferragens e vidro 10mm	UN	1,00	1.883,71	1.883,71
6.1.3	91011	Porta de Ferro - PM 1 (80 x 210) - com ferragens	UN	8,00	290,76	2.326,08
6.1.4	91009	Porta de Ferro - PM 2 (60 x 210) - com ferragens	UN	2,00	265,07	530,14
6.1.5	73910/009	Porta de Ferro - PM 3 (120 x 210) - com ferragens	UN	2,00	937,93	1.875,86
6.1.6	90830	Fechadura completa de embutir para porta interna	UN	4,00	98,61	394,44
6.1.7	90831	Fechadura completa de embutir para porta de banheiro	UN	4,00	77,33	309,32
6.1.8	91306	Fechadura completa de embutir para porta interna 2 folhas	UN	2,00	84,29	168,58
6.1.9	91304	Fechadura completa de embutir para porta externa	UN	2,00	74,27	148,54
6.2	**Portas metálicas**					**2.039,96**
6.2.1	73933/001	Porta de Ferro - PF 1 (80 x 210) - com ferragens	M2	2,00	509,99	1.019,98
6.2.2	73933/001	Porta de Ferro - PF 2 (305 x 60) - com ferragens	M2	1,00	509,99	509,99
6.2.3	73933/001	Porta de Ferro - PF 3 (120 x 71) - com ferragens	M2	1,00	509,99	509,99
6.3	**Janelas metálicas**					**8.081,44**
6.3.1	94569	Janela de Aluminio maxim-ar - JA 1 (125 x 200) - com ferragens e vidro 4mm	M2	4,00	447,98	447,98
6.3.2	94579	Janela de Aluminio de correr - JA 2 (200 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	M2	8,20	407,58	2.037,90
6.3.3	94579	Janela de Aluminio de correr - JA 3 (255 x 50) - com ferragens e vidro 4mm	M2	1,28	407,58	407,58
6.3.4	94579	Janela de Aluminio de correr - JA 4 (120 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	M2	2,64	407,58	815,16
6.3.5	94579	Janela de Aluminio de correr - JA 5 (315 x 50) - com ferragens e vidro 4mm	M2	2,15	407,58	407,58
6.3.6	94579	Janela de Aluminio de correr- JA 6 (165 x 200) - com ferragense e vidro 4mm	M2	1,00	407,58	407,58
6.3.7	94575	Janela de Aluminio maxim-ar - JA 7 (75 x 200) - com ferragens e vidro 4mm	M2	5,60	486,98	486,98
6.3.8	72117	Vidro de 4mm	M2	23,80	129,02	3.070,68
7	**COBERTURA**					**21.122,19**
7.1	94218	Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em laje	M2	126,70	78,51	9.947,22
7.2	94218	Telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso acessórios de fixação	M2	126,70	78,51	9.947,22

1939

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834152/2020, em 25/09/2020 emitida

Certidão nº 834152/2020
25/09/2020, 09:09
Chave de Impressão: 8wwBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2020 e contém 8 folhas

1935
16

PREFEITURA DE
BALSAS

7.3	94451	Cumeeira em telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusa fixação	M	12,50	98,22	1.227,75
7.4	90685	Pingadeira concreto para topo de muros 0,20m	M	65,00	125,69	8.169,85
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**11.040,36**
8.1	83738	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm - calhas e laje	M2	63,57	77,89	4.951,47
8.2	83738	Proteção mecânica c/ argamassa traço 1:3, espessura 2cm	M2	63,57	77,89	4.951,47
8.3	74106/001	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	M2	133,50	8,52	1.137,42
9	**REVESTIMENTO DE PAREDES**					**75.601,91**
9.1	87876	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	M2	1.276,72	7,93	7.348,89
9.2	87884	Chapisco de aderência em tetos	M2	150,00	7,83	1.174,50
9.3	87528	Emboço em paredes internas a receber azulejo branco 15x15cm	M2	131,95	29,49	3.891,21
9.4	87528	Emboço para teto, traço 1:4, espessura 1,5cm	M2	150,00	29,49	4.423,50
9.5	87527	Emboço em paredes internas e externas	M2	980,55	26,50	25.984,58
9.6	90409	Reboco para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	M2	835,39	25,02	20.901,46
9.7	90409	Reboco para tetos - espessura 2,0 cm	M2	150,00	25,02	3.753,00
9.8	22240/001	Azulejo branco 15 x 15cm, fixado com argamassa, inclusive rejunte	m2	151,95	53,47	8.124,77
10	**PAVIMENTAÇÃO**					**26.935,34**
10.1	94438	Camada em lastro de concreto simples e= 5cm	M2	149,41	29,77	4.447,94
10.2	94438	Camada regularizadora e=3cm	M2	149,41	29,77	4.447,94
10.3	87248	Piso cerâmico PEI IV - 30 x 30, assentado com argamassa, inclusive rejunte	M2	156,88	32,56	5.108,01
10.4	Comp. 1	Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em borracha, assentado com cola, espessura 5mm	M2	8,21	197,77	1.623,69
10.5	Comp. 2	Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em placa cimentícia de alta resistência (25x25cm), espessura 2,0cm	M2	26,25	197,77	3.486,69
10.6	88650	Rodapé cerâmico PEI IV, assentado com argamassa, inclusive rejunte	M	94,83	10,82	1.026,06
10.7	68333	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck=12 MPa) espessura 7cm	M2	157,73	43,08	6.795,01
11	**PINTURA**					**27.915,66**
11.1	74133/001	Emassamento de paredes/tetos com massa acrílica - 02 demãos	M2	1.084,92	14,04	15.232,28
11.2	88486	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos	M2	1.084,92	9,29	10.078,91
11.3	73924/002	Pintura em esmalte sintético 02 demãos c/ zarcão sobre esquadrias de ferro	M2	29,36	22,60	663,54
11.4	79464	Emassamento em madeira, base a óleo - 02 demãos	M2	52,50	16,86	885,15
11.5	74065/002	Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos	M2	52,50	20,11	1.055,78

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834152/2020, em 25/09/2020
emitida em

Certidão nº 834152/2020
25/09/2020, 09:09
Chave de Impressão: 8wwBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2020 e contém 8 folhas

PREFEITURA DE BALSAS

1938

11.6	88486	Pintura Acrílica 02 demãos sobre Piso	M²	280,00	10,11	2.830,80
12	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**12.732,52**
12.1	**Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)**					**428,05**
12.1.1	74131/005	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico.	UN	1,00	428,05	428,05
12.2	**Disjuntores**					**244,53**
12.2.1	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar 50 a 100A	UN	1,00	79,16	79,16
12.2.2	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A	UN	12,00	12,23	146,76
12.2.3	74130/002	Disjuntor termomagnético monopolar 55 a 50A	UN	1,00	18,61	18,61
12.3	**Luminárias**					**1.828,86**
12.3.1	97585	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 20w c/ reator/lamp. fluoresc.	UN	9,00	73,10	657,90
12.3.2	97586	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc.	UN	12,00	97,58	1.170,96
12.4	**Ponto de Luz**					**3.468,44**
12.4.1		Instalação ponto luz equivalente a 2 varas eletroduto PVC rigido 3/4", 12m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria	UN	9,00	248,92	2.240,28
12.4.2		Instalação conjunto de 2 ponto luz equivalente a 5 varas eletroduto PVC rigido 3/4", 33m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria	UN	2,00	275,11	550,22
12.4.3		Instalação conjunto de 3 ponto luz equivalente a 6 varas eletroduto PVC rigido 3/4", 50m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria	UN	2,00	338,97	677,94
12.5	**Pontos de tomadas**					**6.762,64**
12.5.1		Instalação ponto tomada equivalente 2 varas eletroduto PVC rigido de 1/2" 12m de fio 2,5mm2 caixas conexões tomada de embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	UN	9,00	239,24	2.153,16
12.5.2		Instalação 1 conjunto 2 tomadas equivalente 3 varas eletroduto PVC rigido 1/2", 18m de fio 2,5mm2 caixas conexões e tomadas de embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	UN	1,00	411,00	411,00
12.5.3		Instalação 1 conjunto 3 tomadas equivalente 4 varas eletroduto PVC rigido 1/2", 25m de fio 2,5mm2 caixas conexões e	UN	14,00	247,95	3.471,30

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834152/2020, em 25/09/2020 emitida

Certidão nº 834152/2020
25/09/2020, 09:09
Chave de Impressão: 8wwBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2020 e contém 8 folhas

1938

PREFEITURA DE BALSAS

		tomadas de embutir com placa, inclusive conexões e fechamento de rasgo em alvenaria				
12.5.4	74042/002	Interruptor duplo com eletroduto PVC 1/2" (13mm) e caixa 4X2"	pt	2,00	52,98	105,96
12.5.5	74042/007	Interruptor three -way com eletroduto PVC 3/4"(20mm) e caixa 4X2"	pt	1,00	111,04	111,04
12.5.6	73917/001	Tomada bipolar 10A/250V p/ piso c/ eletroduto PVC 1/2" (13mm) e caixa 4X2"	pt	3,00	91,69	275,07
12.5.7	74054/003	Tomada p/ ar condicionado (caixa,eletrodutos, fios e tomada)	pt	3,00	78,37	235,11
13	**INSTALAÇÃO TELEFÔNICA**					**1.009,37**
13.1	95804	Eletroduto PVC rigido roscável 20 mm (3/4")	UN	29,60	16,39	485,14
13.2	73768/003	Cabo telefônico CI-50, 10 pares	M	38,48	5,06	194,71
13.3	83443	Caixa de passagem para telefone 10X10X5cm	UN	4,00	41,27	165,08
13.4	83370	Quadro de distribuição para telefone nº.3, 40 x40 x 12cm	UN	1,00	164,44	164,44
14	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**1.667,20**
14.1	**Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (1000 litros)**					**601,54**
14.1.1	89446	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões	M	28,40	3,96	112,46
14.1.2	89447	Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões	M	4,35	7,98	34,71
14.1.3	89449	Tubo em PVC soldável água fria Ø 50mm, inclusive conexões	M	19,50	14,18	276,51
14.1.4	89450	Tubo em PVC soldável água fria Ø 60mm, inclusive conexões	M	6,70	21,72	145,52
14.1.5	89538	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 20mm x1/2" (entrada e ladrão)	UN	2,00	2,82	5,64
14.1.6	89553	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 32mm x1" (limpeza)	UN	1,00	4,17	4,17
14.1.7	89596	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 50mm x1 1/2" (barrilete)	UN	1,00	7,83	7,83
14.1.8	89610	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 60mm x 2" (barrilete)	UN	1,00	14,70	14,70
14.2	**Acessórios e Complementos**					**1.065,66**
14.2.1	94499	Registro de gaveta 2.1/2" (60mm) bruto (barrilete)	UN	2,00	174,51	349,02
14.2.2	94498	Registro de gaveta 2" (50mm) bruto (barrilete)	UN	1,00	99,12	99,12
14.2.3	94797	Torneira de bóia real 1" (25mm) com balão plástico	UN	1,00	27,28	27,28
14.2.4	00034636	Reservatório d'água de fibrocimento, capacidade de 1000 litros - fornecimento e instalação	UN	2,00	295,12	590,24
15	**INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS**					**2.335,02**
15.1	**Tubulações e Conexões de PVC**					**1.048,34**
15.1.1	89848	Tubo PVC esgoto Ø 100mm,inclusive conexões	M	39,80	19,75	786,05

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834152/2020, emitida em 25/09/2020

Certidão nº 834152/2020
25/09/2020 09:09
Chave de Impressão: 8wwBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 8 folhas

PREFEITURA DE BALSAS

1939

15.1.2	89799	Tubo PVC esgoto Ø 75mm,inclusive conexões	M	21,00	12,49	262,29
15.2	**Acessórios e Complementos**					**1.286,68**
15.2.1	00021062	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	UN	9,00	111,52	1.003,68
15.2.2	72285	Caixa de areia 40 x 40 x 40 cm em alvenaria	UN	4,00	70,75	283,00
16	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**6.204,26**
16.1	**Tubulações e Conexões de PVC**					**2.375,30**
16.1.1	89714	Ponto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (nos sanitários)	M	4,00	38,44	153,76
16.1.2	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	M	50,20	38,44	1.929,69
16.1.3	89713	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões (rede interna)	M	3,40	29,88	101,59
16.1.4	89712	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	M	2,65	20,17	53,45
16.1.5	89711	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	M	9,80	13,96	136,81
16.2	**Acessórios e Complementos**					**1.493,24**
16.2.1	89708	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm	UN	5,00	42,59	212,95
16.2.2	74051/001	Caixa de gordura PVC 250 x 230 x 75mm, com tampa e porta-tampa	UN	1,00	165,63	165,63
16.2.3	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm c/ tampa de concreto	UN	2,00	129,58	259,16
16.2.4	74166/001	Caixa de passagem pre- moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto	UN	5,00	171,10	855,50
16.3	**Sistema Fossa/Sumidouro**					**2.335,72**
16.3.1	74197/1	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico 1,90 x 1,10 x 1,40m	UN	1,00	1.157,00	1.157,00
16.3.2	74198/001	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico Ø 1,20m, altura de 5,0m	UN	1,00	1.178,72	1.178,72
17	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIDIO**					**443,50**
17.1	73775/001	Extintor de incêndio tipo PQS com 4Kg	UN	2,00	221,75	443,50
18	**LOUÇAS E METAIS**					**6.788,49**
18.1	**Louças**					**4.595,84**
18.1.1	86931	Vaso sanitário sifonado louça branca, inclusas fixações	UN	4,00	369,82	1.479,28
18.1.2	00000377	Assento plástico para vaso sanitário	UN	4,00	20,80	83,20
18.1.3	93396	Lavatório de louça branca popular 47 x 35cm, inclusos acessórios de fixação	UN	4,00	453,14	1.812,56
18.1.4	86872	Tanque de louça branca completo sem coluna, inclusive torneira metálica	UN	1,00	608,94	608,94
18.1.5	86894	Pia de cozinha em banca granito cinza 1,20 x 0,60m/cuba inox/torneira parede	UN	1,00	153,29	153,29
18.1.6	95544	Papeleira de louça branca	UN	4,00	20,63	82,52
18.1.7	95547	Porta sabonete líquido	UN	4,00	58,09	232,36

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834152/2020, em 25/09/2020 emitida

Certidão nº 834152/2020
25/09/2020, 09:09
Chave de Impressão: 8wwBb
© documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2020 e contém 8 folhas

19390

PREFEITURA DE BALSAS

18.1.8	95543	Porta-toalha de louça branca com bastão plástico	UN	4,00	27,40	109,60
18.1.9	88571	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15cm para pia de cozinha	UN	1,00	34,09	34,09
18.2	**Metais**					**2.192,65**
18.2.1	40729	Válvula de descarga 1.1/2" (38mm) com registro, acabamento em metal cromado	UN	4,00	208,55	834,20
18.2.2	94498	Registro de gaveta 1" (25mm) com canopia e acabamento cromado	UN	6,00	99,12	594,72
18.2.3	86906	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório	UN	5,00	37,28	186,40
18.2.4	86879	Válvula em plástico cromado para lavatório	UN	4,00	5,51	22,04
18.2.5	86878	Válvula em metal cromado 3.1/2 x 1.1/2" para pia cozinha	UN	1,00	31,67	31,67
18.2.6	86881	Sifão em metal cromado 1"X1.1/2" para lavatório e pia	UN	4,00	87,27	349,08
18.2.7	86881	Sifão metálico cromado 1.1/2"X2" para tanque	UN	2,00	87,27	174,54
19	**SERVIÇOS DIVERSOS**					**26.334,89**
19.1	74228/001	Banco de concreto aparente, largura 45cm e 10cm de espessura em C.A	m	6,50	1.892,20	12.299,30
19.2	00036214	Conjunto de barra de apoio para PNE em aço inox	UN	2,00	240,99	481,98
19.3	74072/002	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2.1/2"	M	24,00	97,83	2.347,92
19.4	73932/001	Grade de ferro em barra chata 3/16" para fechamento de condicionadores de ar	M2	13,64	224,87	3.067,23
19.5	Pesquisa	Grade e portão metálico com pintura eletrostática para fechamento da edificação	M2	43,74	246,62	8.138,46
20	**SERVIÇOS FINAIS**					**374,96**
20.1	9537	Limpeza final da obra	M2	165,91	2,26	374,96
						319.576,41
						76.854,14
						396.430,55

Trezentos e Noventa e Seis Mil Quatrocentos e Trinta reais e Cinquenta e Cinco centavos

Balsas, 05 de junho de 2020.

Sávio Silva Coelho
Eng. Civil
CREA: 2414571012 RN

VIVIANE MARTINS COELHO E SILVA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego.

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834152/2020, emitida em 25/09/2020

Certidão nº 834152/2020
25/09/2020, 09:09
Chave de Impressão: 8wwBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2020 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
873405/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1900

Número da ART: **MA20220530158** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2022 Baixada em: 22/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM** CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**
Endereço do contratante: PRAçA GOMES DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Contrato: 153/2021 Celebrado em: 08/03/2022
Valor do contrato: R$ 794.178,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA COMPLEXO ESPORTIVO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMINHO GRANDE
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Coordenadas Geográficas: -3.395868, -44.352506
Data de início: 09/03/2022 Conclusão efetiva: 07/10/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM CPF/CNPJ: 05.648.696/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 100.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 30.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 30.00 Pontos;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA CRECHE II - TIA GRACIETE, ID 1002791 LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 6008/2013, CELEBRADO ENDRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

Número da ART: **MA20220556052** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/08/2022 Baixada em: 20/09/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM** CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**
Endereço do contratante: PRAçA GOMES DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Contrato: 153/2021 Celebrado em: 08/03/2022
Valor do contrato: R$ 985.156,71 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA COMPLEXO ESPORTIVO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMINHO GRANDE
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Coordenadas Geográficas: -3.395868, -44.352506
Data de início: 09/03/2022 Conclusão efetiva: 07/10/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM CPF/CNPJ: 05.648.696/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 100.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 30.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 30.00 Pontos;

Observações

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
873405/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

19400

ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA CRECHE II - TIA GRACIETE, ID 1002791 LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 6008/2013, CELEBRADO ENDRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 10.2.8 PLANTIO DE GRAMA, 19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (COMPLETO), 20. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA (COMPLETO), 21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 873405/2022
30/09/2022, 14:31
6cZb1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6cZb1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1941

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: RUACOMPLEXO ESPORTIVO, S/N– CAMINHO GRANDE, ITAPECURU MIRIM (MA).
PERÍODO CONTRATUAL: 08/03/2022 A 07/10/2022.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/03/2022 A 05/08/2022.

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM (MA)
CNPJ: 05.648.696/0001-80
ENDEREÇO: PRAÇA GOMES DE SOUZA, S/N – CENTRO, ITAPECURU-MIRIM (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM (MA)
CNPJ: 05.648.696/0001-80
ENDEREÇO: PRAÇA GOMES DE SOUZA, S/N – CENTRO, ITAPECURU-MIRIM (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIEMNTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 1107694299

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA CRECHE II – TIA GRACIETE, IDENTIFICADA ATRAVES DO ID 10022791 LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 6008/2013, CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA CONTRATO Nº 153/2021, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	UND	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	10,00
1.2	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
1.3	73960/001	SINAPI	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.4	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
2			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
2.1			**EDIFICAÇÃO**		
2.1.1	79488	SINAPI	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M³	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, em 30/09/2022 emitida

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

1941 V

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.1.2	79517/001	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	35,00
2.1.3	76444/001	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)	M³	35,00
2.1.4	79490	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO)	M³	35,00
2.2			**MURETA**		
2.2.1	79517/001	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	1,50
2.2.2	76444/001	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)	M³	1,50
2.2.3	79490	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO)	M³	1,50
2.3			**CASTELO D'AGUA**		
2.3.1	79517/001	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	5,78
2.3.2	76444/001	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)	M³	12,96
2.3.3	79490	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO)	M³	1,06
3.3			**FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA**		
3.3.1	74156/002	SINAPI	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	56,00
3.3.2	72820	SINAPI	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	12,00
3.3.3	73907/006	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	12,96
3.3.4	74007/001	SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	7,20
3.3.5	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	6,48
3.3.6	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	4,71
5.2			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
5.2.2	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M²	6,00
5.2.3	87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	12,00
5.2.5	79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	11,32
5.3			**ALVENARIA DA MURETA**		
5.3.1	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	16,00
6			**ESQUADRIAS**		
6.1			**PORTAS DE MADEIRA**		
6.1.1	73910/003	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	3,00
6.1.2	73906/003	SINAPI	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	UN	1,50
6.1.3	73910/005	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	1,50
6.1.4	73910/005	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	3,00
6.1.5	73910/005	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,50
6.1.6	8410	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.60 x 1.80 m, p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	UN	8,00
6.1.7	00000002	Próprio	CHAPA METÁLICA PLANA RESISTENTE A IMPACTOS 14 GSG 1,95MM, NAS PORTAS PM1, PM2 E PM4	M²	15,40
6.2			**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 2º/09/2022 e contém 13 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1092

6.2.1	74070/003	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	31,00
6.3			**PORTAS EM ALUMÍNIO**		
6.3.1	74071/002	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M²	2,10
6.3.2	74071/002	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M²	1,68
6.3.3	74071/002	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M²	3,36
6.3.4	68050	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	66,15
6.3.5	74071/002	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M²	2,22
6.4			**PORTAS DE VIDRO - PV**		
6.4.1	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
6.5			**JANELAS DE ALUMINIO - JA**		
6.5.1	68052	SINAPI	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M²	0,88
6.5.2	68052	SINAPI	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M²	2,15
6.5.3	85010	SINAPI	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M²	1,61
6.5.4	68052	SINAPI	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M²	2,73
6.5.5	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	1,05
6.5.6	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	12,06
6.5.7	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	8,40
6.5.8	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	6,30
6.5.9	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	1,05
6.5.10	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	5,25
6.5.11	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	4,20
6.5.12	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	16,80
6.5.13	00000034	Próprio	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO FIXADA NA ESQUADRIA	M²	1,88
6.6			**VIDROS**		
6.6.1	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	9,46
6.6.2	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	24,00
6.7			**ESQUADRIAS - GRADIL METÁLICO**		
6.7.1	667	Próprio	GRADIL GALVANIZADO 3,80 MM MALHA 5X20 2,5X 1,53 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	112,15
6.7.2	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	5,46
6.7.3	C4397	SEINFRA	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M²	19,12
6.7.4	C4397	SEINFRA	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M²	99,90
7			**SISTEMA DE COBERTURA**		
7.2	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00
7.4	72105	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	97,85
7.5	72107	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	214,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, em 30/09/2022 emitida

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6c2b1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

19UDV

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

7.6	71623	SINAPI	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	86,00
9			**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**		
9.5	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	334,76
9.6	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	77,24
9.7	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	7,66
9.8	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	20,74
9.9	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	13,27
9.10	73886/001	SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	103,55
9.11	C4294	SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	300,27
9.12	96115	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	400,28
10			**SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**		
10.1			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
10.1.1	73907/003	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	125,00
10.1.2	87650	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M²	125,00
10.1.3	73922/005	SINAPI	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	403,54
10.1.4	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M²	74,84
10.1.5	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	118,64
10.1.6	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	8,52
10.1.7	72185	SINAPI	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M²	216,40
10.1.8	C4623	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	18,09
10.1.9	C4623	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	20,43
10.1.10	72189	SINAPI	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	103,55
10.1.11	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	29,82
10.1.12	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	50,22
10.1.13	C2285	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	2,68
10.2			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
10.2.1	73892/002	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	28,00
10.2.2	73907/003	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	28,00
10.2.3	73764/004	SINAPI	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M²	28,05
10.2.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	3,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, 30/09/2022 em emitida

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6c2b1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1943

10.2.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	1,89
10.2.6	74223/001	SINAPI	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	15,30
10.2.7	73692	SINAPI	LASTRO DE AREIA MEDIA	M³	6,00
10.2.8	74236/001	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M²	331,98
11			**PINTURA**		
11.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M²	1530,66
11.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	2050,08
11.3	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	704,15
11.4	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	78,12
11.5	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	10,36
11.6	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M²	109,17
12			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
12.1			**TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**		
12.1.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,00
12.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	45,00
12.1.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,71
12.1.4	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	64,93
12.1.5	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,39
12.1.6	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	179,81
12.1.7	72794	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
12.1.8	72789	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
12.1.9	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
12.1.10	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
12.1.11	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
12.1.12	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
12.1.13	89610	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
12.1.14	89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
12.1.15	C0501	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm)	UN	16,00
12.1.16	C0500	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	6,00
12.1.17	C0492	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	UN	24,00
12.1.18	C0503	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	7,00
12.1.19	C0503	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	1,00
12.1.20	C0498	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, 30/09/2022 em emitida

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

19437

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

12.1.21	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00
12.1.24	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.1.25	89515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
12.1.28	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
12.1.29	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.30	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	34,00
12.1.37	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
12.1.38	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
12.1.39	89566	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14,00
12.1.40	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
12.1.41	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
12.1.42	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.1.46	00000065	Próprio	TUBO DE DESCARGA VDE, SERIE NORMAL, DIAMETRO 38MM (REFERENCIA ORSE 09273)	UN	14,00
12.1.47	3706	ORSE	Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou similar	UN	14,00
12.2			**REGISTROS**		
12.2.1	3206	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	UN	1,000
12.2.2	74181/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.2.3	74180/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.2.4	74175/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.2.5	74175/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.2.6	74174/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.2.7	74175/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
12.2.8	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
13			**DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS**		
13.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
13.1.1	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	237,32
13.1.2	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
13.1.3	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00
13.1.4	89693	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
13.2			**ACESSÓRIOS**		
13.2.1	4283	ORSE	Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi Ø 100mm	UN	12,00
13.2.2	72286	SINAPI	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	10,00
14			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, 30/09/2022 emitida em

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 2[illegible]9/2022 e contém 13 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1944

14.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00
14.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	95,00
14.3	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	38,05
14.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	143,52
14.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,77
14.6	90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	6,00
14.7	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
14.8	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
14.9	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
14.10	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
14.11	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,10
14.12	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	12,00
14.13	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
14.14	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
14.15	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
14.16	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
14.17	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
14.18	89685	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
14.19	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
14.20	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
14.24	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00
14.25	74051/002	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
14.26	72289	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	13,00
14.27	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, 30/09/2022 em emitida

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

1944V

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

14.29	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	23,00
15			**LOUÇAS E METAIS**		
15.1	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00
15.2	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
15.3	72739	SINAPI	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
15.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
15.6	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
15.7	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
15.8	00000175	Próprio	BANHEIRA EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE	UN	2,00
15.9	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
15.10	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
15.11	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
15.12	9535	Próprio	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
15.13	C4642	SEINFRA	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	2,00
15.14	00000010	Próprio	ASSENTO PLASTICO IZY, CODIGO AP 01, DECA OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.15	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
15.16	00000063	Próprio	DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CODIGO 1984 C37, ACT, CR, DECA OU EQUIVALENTE (REFERENCIA SEINFRA C1151)	UN	3,00
15.17	00000062	Próprio	TORNEIRA ELÉTRICA LERENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (REFERENCIA SEINFRA C2507)	UN	2,00
15.18	00000062	Próprio	TORNEIRA ELÉTRICA LERENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (REFERENCIA SEINFRA C2507)	UN	2,00
15.19	73663	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
15.20	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
15.21	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
15.22	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00
15.23	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00
15.24	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
15.25	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
15.26	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
15.27	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
15.28	2144	ORSE	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

15.29	C4642	SEINFRA	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1,00
15.30	2144	ORSE	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	UN	94,00
15.31	74072/003	SINAPI	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	9,90
16			**INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
16.1	74138/002	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	0,78
16.2	85014	SINAPI	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	M²	0,32
16.3	73976/003	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
16.4	C1250	SEINFRA	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	22,00
16.5	00000176	Próprio	FITA ANTICORROSIVA	M	2,00
16.6	10340	ORSE	Válvula de esfera 3/4" NPT	UN	4,00
16.7	981	ORSE	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 3/4"	UN	3,00
16.8	92694	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
16.9	92692	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
16.10	10313	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4"	UN	4,00
16.11	1009	ORSE	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	UN	1,00
16.12	93051	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	1,00
16.13	92953	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
16.14	92943	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
16.15	92698	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
16.16	8708	ORSE	Caixa com regulador 1° estágio (instalação gás)	UN	1,00
16.17	8980	ORSE	Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação	UN	1,00
16.18	00020260	SINAPI	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	UN	2,00
16.19	7835	ORSE	Caixa com regulador 2° estágio (instalação gás)	UN	2,00
16.20	10719	ORSE	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	UN	1,00
16.21	10719	ORSE	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	UN	1,00
17			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
17.1	72553	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
17.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.3	72297	SINAPI	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.4	72297	SINAPI	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
17.5	72302	SINAPI	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	1,00
17.6	72677	SINAPI	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
17.7	72715	SINAPI	TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.8	73976/008	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	61,56
17.9	444	Próprio	ADAPTADOR STORZ 2 1/2" COM ANEL DE EXPANSÃO TIPO ENGATE RÁPIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
17.10	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.10	00020971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, em 30/09/2022 emitida

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

1945V

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

17.11	00020965	SINAPI	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2,00
17.12	71516	SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	4,00
17.13	72677	SINAPI	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.14	448	Próprio	UNIÃO FERRO GALVANIZADO 2 1/2" COM ASSENTO CONICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
17.15	447	Próprio	REDUÇÃO GIRATÓRIA 2 1/2" X 1 1/2" TIPO STORZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.17	74169/001	SINAPI	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2 , COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.18	451	Próprio	TAMPÃO CEGO 2 1/2" COM CORRENTE TIPO STORZ E ENGATE RÁPIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.19	84798	SINAPI	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.20	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
17.21	73795/006	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.22	7780	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 2X8W, G-I, IGHT OU SIMILAR	UN	20,00
17.23	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	6,00
17.24	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	2,00
17.25	73835/002	SINAPI	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV	UN	2,00
17.26	C4627	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00
17.27	C4628	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	11,00
17.28	C4628	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00
17.29	C4627	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00
18			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V**		
18.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
18.1.1	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
18.1.2	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.1.3	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.1.4	74131/007	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.1.5	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
18.2			**DISJUNTORES**		
18.2.1	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38,00
18.2.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
18.2.3	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.2.4	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.2.5	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.2.6	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhã vinculado à Certidão nº 873405/2022, em 30/09/2022 emitida

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 2 2022 e contém 13 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1046

18.2.7	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.2.8	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.2.9	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
18.2.10	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	22,00
18.2.11	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
18.4			**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		
18.4.1	73860/008	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5800,30
18.4.2	73860/009	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1955,30
18.4.3	73860/010	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	364,20
18.4.4	73860/012	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	140,60
18.4.5	73860/013	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	145,60
18.4.6	73860/022	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,50
18.4.7	73860/015	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	141,90
18.5			**ELETROCALHAS**		
18.5.1	C1158	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	36,30
18.5.2	C1160	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	M	58,00
18.5.3	C1155	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	0,60
18.5.4	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UN	33,00
18.5.5	7879	ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UN	21,00
18.5.6	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	UN	40,00
18.6			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
18.6.1	83540	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	49,00
18.6.2	83566	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
18.6.3	72331	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.6.4	83466	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	39,00
18.6.5	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
18.6.6	73953/004	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
18.6.7	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00
18.6.8	C4540	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	26,00
18.6.9	C4412	SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9,00
18.6.10	C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	5,00
18.6.11	74041/001	SINAPI	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	8,00
19			**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**		
19.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	95,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

1946 V

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

19.2	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
19.3	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00
19.4	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5,00
20			**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**		
20.1			**EQUIPAMENTOS PASSIVOS**		
20.1.1	C3768	SEINFRA	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	2,00
20.1.2	7867	ORSE	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	UN	2,00
20.1.3	10903	ORSE	Suporte guia simples Tel-220	UN	2,00
20.1.4	00000134	Próprio	GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO	UN	1,00
20.1.5	00000134	Próprio	GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO	UN	2,00
20.1.6	00000135	Próprio	GUIA DE CABOS SUPERIO FECHADO	UN	1,00
20.1.7	608	Próprio	PERFIL DE MONTAGEM	UN	1,00
20.1.8	C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2,00
20.1.9	C4567	SEINFRA	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2,00
20.1.10	8439	ORSE	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	UN	1,00
20.1.11	609	Próprio	ACESS POINT WIRELESS 2,4 GHZ - 300 MPBS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.2			**CABOS EM PAR TRANÇADOS**		
20.2.1	C4533	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	980,30
20.2.2	C0544	SEINFRA	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 5O (OHMS)	M	242,00
20.3			**CABOS DE CONEXÃO**		
20.3.1	00000100	Próprio	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD (AZUL) ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 NAS PONTAS - 3,00 METROS (REFERENCIA SEINFRA C4526)	UN	19,00
20.4			**TOMADAS**		
20.4.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19,00
20.4.2	00000136	Próprio	CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)	UN	8,00
20.4.3	8507	ORSE	Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. Corp 8000, Intelbrás ou similar - fornecimento	UN	1,00
20.5			**CAIXAS E ACESSORIOS**		
20.5.1	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
20.5.2	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	41,00
20.6			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
20.6.1	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,30
20.6.2	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	219,80
20.6.3	72310	SINAPI	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00
20.6.4	C1158	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	90,10
21			**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**		
21.1	00000164	Próprio	COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO ILHA 60X90CM COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR DIAM 19,5CM	UN	1,00
21.2	037	Próprio	DUTO DE LIGAÇÃO 1000X0,80MM	UN	5,00
21.3	9026	ORSE	Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor	UN	1,00
21.4	11148	ORSE	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	UN	1,00
22			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
22.1	68070	SINAPI	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	3,00
22.2	C3478	SEINFRA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	35,00
22.3	C0860	SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	10,00
22.4	11414	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	UN	20,00
22.5	11132	ORSE	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 873405/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 2022 e contém 13 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1949

22.6	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	UN	1,00
22.7	73962/013	SINAPI	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO	M³	30,00
22.8	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	10,00
22.9	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00
22.10	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
22.11	4718	ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	UN	5,00
22.12	72263	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
23			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
23.1			**GERAIS**		
23.1.1	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00
23.1.2	C4065	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M²	29,79
23.1.3	C4065	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M²	30,37
23.1.4	C2910	SEINFRA	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M²	31,00
23.1.5	C0361	SEINFRA	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	5,87
23.1.6	C4065	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M²	2,40
23.1.7	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	59,90
23.2			**CAIXA D'ÁGUA - 15000L**		
23.2.1	1048	Próprio	ALÇA DE IÇAMENTO	UN	2,00
23.2.2	1049	Próprio	SUPORTE DE LUZ PILOTO	UN	1,00
23.2.3	1050	Próprio	SUPORTE PARA CINTO DE SEGURANÇA	UN	1,00
23.2.4	1051	Próprio	SUPORTE PARA PARA-RAIO	UN	1,00
23.2.5	73665	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	9,00
23.2.6	84863	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	M	4,99
23.2.7	00040424	SINAPI	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	1028,08
23.2.8	1054	Próprio	SISTEMA DE ANCORAGEM COM 5 M CONFORME PROJETO	UN	1,00
23.2.9	C1520	SEINFRA	JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	M²	101,80
23.2.10	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M²	50,90
23.2.11	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M²	52,88
23.2.12	C4409	SEINFRA	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	M²	50,90
24			**SERVIÇOS FINAIS**		
24.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	890,73

ITAPECURU-MIRIM (MA), 05 DE AGOSTO 2022.

Rafael Nunes Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111969115-0

MARIA DE NAZARÉ FERRAZ TOMAZ
SECRETARIA MUNICPALDE EDUCAÇÃO
CPF: 404.616.703-30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
811485/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1948

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **1107694299MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180168505** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2018 Baixada em: 24/05/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 134/2018 Celebrado em: 05/04/2018
Valor do contrato: R$ 190.552,51 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA LIBERDADE Nº: S/N
Complemento: Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 11/04/2018 Conclusão efetiva: 11/07/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1152.32 metro quadrado;

Observações

EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO, REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS ALFREDO CURY - BALSAS - MA

Número da ART: **MA20180195186** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2018 Baixada em: 20/03/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 134/2018 Celebrado em: 05/04/2018
Valor do contrato: R$ 190.552,51 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA LIBERDADE Nº: S/N
Complemento: Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 04/07/2018 Conclusão efetiva: 04/11/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1152.32 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 1º ADITIVO DE PRAZO NA OBRA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO, REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS ALFREDO CURY - BALSAS - MA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
811485/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

19482

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 811485/2019
29/05/2019, 11:55
4BD2Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4BD2Z

BALSAS

1949

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização.
Escola Municipal Elias Alfredo Cury, Praça da Liberdade s/n -Potosi - Balsas_ MA;
Período de realização: 11/04/2018 a 15/10/2018

DADOS DO CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.441.430/0001-25

DADOS DO PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.441.430/0001-25

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10

DADOS DOS RESPONSÁVEL TÉCNICO

José do Carmo Meireles Cardoso
Eng. Civil
CREA-MA nº 110769429-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos serviços de manutenção, reparo, reforma e ampliação da escola pública municipal Elias Alfredo Cury, conforme planilha de quantitativos em anexo.

Balsas, 26 de novembro de 2018.

Prefeitura Mun. de Balsas
Francisco Gomes de O. Junior
Fiscal do Contrato
Mat. 7435-1

MÁRCIO TEIXEIRA RÊGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811485/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 811485/2019
07/06/2019, 16:38
Chave de Impressão: 4BD2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2019 e contém 5 folhas

BALSAS
Construindo a cidade que queremos

REFORMA E AMPLAÇÃO DA ECOLA MUNICIPAL ELIAS ALFREDO CURY.
ENDEREÇO: PRAÇA DA LIBERDADE, S/N – POTOSI – BALSAS (MA),

PLANILHA DE QUANTITATIVOS:

Ítem	Contrato				
	Discriminação	Und.	Quant.	Unitário (R$)	Total (R$)
1.0	**TAXAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				
1.1	ART DO CONTRATO	UN	1,00	348,66	348,66
1.2	ENCARREGADO GERALDE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMANTARES	MES	4,00	3230,16	12920,64
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	64,17	11293,92
1.2	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	6,00	252,38	1514,28
	TOTAL DO ITEM 01				**26.077,50**
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M³	26,91	25,89	696,70
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	1.106,02	5,98	6614,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	58,45	14,79	864,48
2.4	RETELHAMENTO DE TELHA CERÂMICA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	1.152,32	24,61	28358,60
2.5	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	275,67	1,17	322,53
2.6	RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS EM TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	275,67	3,59	989,66
2.7	FORROS DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M²	24,63	6,90	169,95
	TOTAL DO ITEM 02				**38.015,91**
3.0	**FUNDAÇÃO**				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2016	M³	28,73	39,01	1120,76
3.2	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	2,13	260,55	554,97
3.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL e AREIA)	M³	2,13	380,01	809,42
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS AF 08/2018	M³	0,89	287,55	255,92
3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M²	7,56	88,04	665,58
3.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50 p/1,0M³ DE CONCRETO	UN	6,00	335,72	2014,32
3.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M³	6,00	364,98	2189,88
3.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_ 10/2017	M³	15,04	23,66	355,85
	TOTAL DO ITEM 03				**7.966,70**

Prefeitura Mun. de Bal
Francisco Gomes de O. Junior
Fiscal de Contrato
Mat. 27435-4

Pref. Mun. de Balsas
Sec. Municipal de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 811485/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 811485/2019
07/06/2019, 16:38
Chave de Impressão: 4B[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2019 e contém 5 folhas

BALSAS

Construindo a cidade que queremos

1950

4.0	**ESTRUTURA**				
4.1	VERGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/20116	M	36,40	14,68	534,35
4.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LAMÇAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	M³	4,00	358,67	1434,68
4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	6,00	14,48	86,88
4.4	CINTA DE AMARRAÇÃO MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CABALETA AF_03/2016	M	131,52	17,59	2313,44
4.5	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 14X19X39CM ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	138,92	30,22	4198,16
4.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50 p/1,0M³ DE CONCRETO	UN	4,00	335,72	1342,88
	TOTAL DO ITEM 04				**9.910,39**
5.0	**REVESTIMENTOS**				
5.1	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M²	218,13	2,05	447,17
5.2	REBOCO ARAGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_08/2014	M²	85,90	204,30	17549,37
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM DIMENSÕES 20X0CM AF_06/2014	M²	828,09	30,47	25231,90
	TOTAL DO ITEM 05				**43.228,44**
6.0	**PISOS**				
6.1	CONTRAPISO TRAÇO 1:4 EM BETONEIRA ESPESSURA 3CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS AF_11/2014	M²	1.027,37	22,05	22653,51
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM AF_06/2014	M²	122,26	25,10	3068,73
6.3	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE PISO DE CONCRETOESPESSURA 6CM, ARMADO AF_07/2016	M²	6,75	36,88	248,94
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM	M²	921,00	25,70	23669,70
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADDO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8CM, ARAMADO. AF_07/2016	M²	350,77	65,00	22800,05
	TOTAL DO ITEM 06				**72.440,92**
7.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
7.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 26W =, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	UN	45,00	75,83	3412,35
7.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	9,36	336,96
7.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	206,28	618,84
7.4	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	57,00	91,10	5192,70
7.5	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	25,00	111,59	2789,75
7.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	123,00	108,77	13378,71

Prefeitura Mun... de Balsas
...ncisco Gomes de O. Junior
Fiscal do Contrato
Mat. ...

Prof. Ar... de Ba...
Dep. Municipal de Educ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811485/2019, em 29/05/2019 emitida

Certidão nº 811485/2019
07/06/2019, 16:38
Chave de Impressão: 4BD2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2019 e contém 5 folhas

1950

BALSAS

Construindo a cidade que queremos

7.7	CABO DE COBRE NU 10MM² FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	M	130,59	6,45	842,31
	TOTAL DO ITEM 07				**26.571,62**
8.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				
8.1	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA COM TUBULAÇÃO, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	3,00	72,00	216,00
8.2	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM, REVESTIDA COM BARRA LISA E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00	93,10	93,10
8.3	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	123,51	123,51
8.4	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	303,70	1822,20
8.5	LAVATÓRIO COM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	83,43	250,29
8.6	TORNEIRA CROMADA, PARA LAVATÓRIO - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	29,36	117,44
8.7	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1X1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	6,86	27,44
8.8	LIGAÇÃO DE ESGOTO, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	340,19	340,19
8.9	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MMX10M (LXC)	UN	2,00	2,53	5,06
8.10	PARAFUSO NIQUELADO 3.1/2 COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	12,00	7,41	88,92
8.11	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416)	UN	3,00	32,86	98,58
8.12	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 30CM	UN	4,00	14,68	58,72
8.13	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2"COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	454,61	1363,83
8.14	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,60	10,35	99,36
8.15	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,60	13,15	126,24
	TOTAL DO ITEM 08				**4.830,88**
9.0	**PINTURA**				
9.1	APLICAÇÃO DE FUNCO SELADFOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M²	308,75	1,30	401,38
9.2	PINTURA ACRÍLICA, DUAS DEMAOS, AM. INTERNO AF_06/2014	M²	883,35	7,81	6898,96
9.3	PINTURA LATÉX, DUAS DEMAOS, AMB EXTERNO AF_06/2014	M²	308,75	6,21	1917,34
9.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	107,10	10,51	1125,62
9.5	IMPERBIZLIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS	M²	40,00	6,13	245,20
9.6	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMATE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAOS	M²	111,00	21,52	2388,72

feiture Municipal de Balsas
Francisco Gomes M. O. Junior
Fiscal de Contrato
Mat.: 7435-1

Prof. Marcos Ba...
Sec. Municipal de Educ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 811485/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 811485/2019
07/06/2019, 16:38
Chave de Impressão: 4B[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2019 e contém 5 folhas

BALSAS

Construindo a cidade que queremos

1054

	TOTAL DO ITEM 09				**12.977,22**
10	**ESQUADRIAS**				
10.1	KIT PORTA DE MADEIRA, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTLAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	661,94	661,94
10.2	KIT PORTA DE MADEIRA, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTLAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	643,64	643,64
10.3	PORTA DE FERRO DE CORRER, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	M²	5,04	374,64	1888,19
10.4	FECHADURA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	23,00	55,81	1283,63
10.5	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	M²	4,50	305,06	1372,77
10.6	VIDRO LISO PARA JANELA COMUM TRASPARENTE, ESPESSURA 3MM	M²	4,91	78,60	385,93
10.7	KIT PORTA DE FERRO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	591,45	15377,70
10.8	BANCADA E DIVISÓRIA DE GRANITO	M²	23,50	695,34	16340,49
10.9	GRADE DE PROTEÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE FERRO EM BARRA CHATA 31/6"	M²	1,05	172,44	181,06
	TOTAL DO ITEM 10				**38.135,34**
11	**COBERTURA**				
11.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	125,96	37,95	4780,18
11.2	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA NÚMERO 24, CORTE DE 25CM	M	304,00	20,43	6210,72
11.3	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM	M	304,00	20,43	6210,72
11.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017	M²	735,26	29,21	21476,94
11.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_12/2015	UN	1,00	728,13	728,13
11.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE TELHA	M²	363,55	46,68	16970,51
11.6	MATA TÉRMICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M²	785,26	4,57	3588,64
11.7	TELHAMENTO COMTELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M²	64,99	20,25	1316,05
	TOTAL DO ITEM 11				**61.281,90**
	TOTAL GERAL				**190.552,51**

Prefeitura Mun. de Balsas
Francisco Gomes de O. Junior
Fiscal do Contrato
Mat. 4435-1

Pref. Mun. de Balsas

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811485/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 811485/2019
07/06/2019, 16:38
Chave de Impressão: 4BD2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2019 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
804464/2018
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

1952

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **1107694299** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190229294** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/01/2019 Baixada em: 11/01/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM** CPF/CNPJ: **06.229.975/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA José Pedro Vasconcelos Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Bom Jardim UF: MA CEP: 65380000
Contrato: 0133/TP/007/2017 Celebrado em: 30/08/2017
Valor do contrato: R$ 859.139,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSOS BAIRROS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: Bom Jardim UF: MA CEP: 65380000
Data de início: 31/08/2017 Conclusão efetiva: 30/03/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM CPF/CNPJ: 06.229.975/0001-72

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 20.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE A EXECUCAO DE REFORMA DE 20 (VINTE) UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM/MA DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS N 007/2017-CPL INSERIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 042/2017 E CONTRATO N 0133/TP/007/2017

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804464/2018
18/01/2019, 11:00
940Wx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 940Wx

195 ov

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Sede e Zona Rural do Município de Bom Jardim - MA;
Período de realização: 31/08/2017 a 30/03/2018

DADOS DO CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Bom Jardim
CNPJ: 06.229.975/0001-72

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Prefeitura Municipal de Bom Jardim
CNPJ: 06.229.975/0001-72

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10

DADOS DOS RESPONSAVEL TÉCNICO

José do Carmo Meireles Cardoso
Eng. Civil
CREA-MA nº 110769429-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos reforma de 20 (vinte) unidades escolares no município de Bom Jardim (MA) decorrente da Tomada de Preços nº 007/2017 – CPL inserido no processo administrativo nº 0133/TP/007/2017, conforme planilha de quantitativos em anexo.

Bom Jardim, 17 de julho de 2018.

Francisco Alves de Araújo
Prefeito Municipal

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Bruna Viana Silva
Engº Civil CREA: 1116049945
Fiscal de Contrato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 94[illegible]/2019 e contém 1 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

1953

OBRA: Reforma de Escolas rurais e urbanas da rede Municipal em Bom Jardim - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
01	PADRE JOSÉ DE ANCHIETA (Vila Bandeirantes)		
01.001	COBERTURA		
01.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	318,48
01.001.002	Estutura de madeira, segunda qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas cerâmicas	m2	14,34
01.001.003	Cobertura em telha cerâmica excluindo madeiramento	m2	14,34
01.001.004	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	110,40
01.001.005	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	318,48
01.002	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
01.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
01.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
01.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	15,00
01.003	ESQUADRIAS		
01.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	7,70
01.003.002	Peitoril em granito, largura 15cm, assentado com argamassa 1:4	m	32,00
01.003.003	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	2,00
01.003.004	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	3,00
01.003.005	Porta de aço chapa 24, de enrolar	m2	1,65
01.004	PAVIMENTAÇÃO		
01.004.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	64,68
01.004.002	Piso cerâmico 30x30cm incluindo	m²	275,39
01.004.003	Rodapé cerâmico 7cm	m	140,44
01.005	PINTURA		
01.005.001	Pintura acrilica sem massa interior/exterior e muro	m2	586,64
01.005.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	105,72
01.005.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	4,95
01.005.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
01.005.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
01.006	LIMPEZA		
01.006.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	275,39
02	PADRE JOSÉ DE ANCHIETA (Vila Bandeirantes)		
02.001	COBERTURA		
02.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	195,88
02.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	60,60
02.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	195,88
02.002	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
02.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
02.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
02.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	11,00
02.003	ESQUADRIAS		
02.003.001	Tarjeta pino redondo sobrepor ferro cromado	un	1,00
02.003.002	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	2,00
02.003.003	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	2,00
02.004	PAVIMENTAÇÃO		
02.004.001	Execução de passeio (calçada em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, e=7,0cm junta de dilatação em madeira	m²	5,18
02.005	PAREDES E PAINÉIS		
02.005.001	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m2	28,00
02.006	REVESTIMENTOS		
02.006.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	56,00
02.006.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	56,00

Bruna Viana Silva
Engª Civil CREA: 111604994-5
Fiscal de Contrato
Matrícula: 2187954

2

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2019 e contém 13 folhas

1953

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

02.006.003	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	29,20
02.007	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
02.007.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	2,00
02.007.002	Lavotório louça branca com coluna, 44x35,5cn, padrão popular - Fornecimento e instalação	un	2,00
02.008	**PINTURA**		
02.008.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	488,72
02.008.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	32,76
02.008.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	26,79
02.008.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
02.008.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
02.009	**LIMPEZA**		
02.009.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	275,39
03	**LEONEL BRIZOLA (Vila Bandeirantes)**		
03.001	**COBERTURA**		
03.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	324,89
03.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	82,50
03.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	324,89
03.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
03.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	600,00
03.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	600,00
03.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	20,00
03.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	11,00
03.003	**ESQUADRIAS**		
03.003.001	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	3,00
03.003.002	Porta de madeira 60x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	3,00
03.003.003	Tarjeta pino redondo sobrepor ferro cromado	un	7,00
03.003.004	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	8,00
03.003.005	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	3,00
03.003.006	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	13,20
03.003.007	Janela de madeira tipo veneziana	m²	8,80
03.004	**PAVIMENTAÇÃO**		
03.004.001	Execução de passeio (calçada em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, e=7,0cm junta de dilatação em madeira	m²	5,00
03.004.002	Demolição de piso cerâmico	m2	49,33
03.004.003	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	49,33
03.004.004	Piso cerâmico 30x30cm incluindo	m²	49,33
03.004.005	Rodapé cerâmico 7cm	m	90,00
03.004.006	Piso cimentado 1:4 - cimento e areia	m²	5,00
03.005	**REVESTIMENTOS**		
03.005.001	Demolição de revestimento	m2	20,00
03.005.002	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
03.005.003	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
03.006	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
03.006.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	5,00
03.006.002	Lavotório louça branca com coluna, 44x35,5cn, padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
03.006.003	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	6,00
03.006.004	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	4,00
03.007	**PINTURA**		
03.007.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	738,14
03.007.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	116,40
03.007.003	Pintura do nome da escola	m2	3,00
03.007.004	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
03.008	**LIMPEZA**		

Bruna Viana Silva
Engª Civil CREA 111604994-5
Fiscal de Contrato
Matrícula: 2187954

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhã vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 94 2019 e contém 13 folhas

O documento neste ato registrado foi emitido em

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

03.008.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	275,39
04	CASTRO ALVES (Cassimiro)		
04.001	COBERTURA		
04.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	678,91
04.001.002	Estutura de madeira, segunda qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas cerâmicas	m2	8,40
04.001.003	Cobertura em telha cerâmica excluindo madeiramento	m2	8,40
04.001.004	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	174,84
04.001.005	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	678,91
04.002	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
04.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
04.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
04.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	4,00
04.003	ESQUADRIAS		
04.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	3,30
04.003.002	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	6,00
04.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	3,00
04.003.004	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	16,50
04.004	PAVIMENTAÇÃO		
04.004.001	Demolição de piso cerâmico	m2	20,00
04.004.002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	20,00
04.004.003	Piso cerâmico 30x30cm incluindo	m²	20,00
04.005	REVESTIMENTOS		
04.005.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
04.005.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
04.005.003	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	20,00
04.006	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
04.006.001	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	1,00
04.006.002	Reservatório em fibra de vidro 1.000L incluindo conexões	un	1,00
04.007	PINTURA		
04.007.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	968,76
04.007.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	167,64
04.007.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	17,55
04.007.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
04.007.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
04.008	LIMPEZA		
04.008.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	469,31
05	GETÚLIO VARGAS (três olhos dagua)		
05.001	COBERTURA		
05.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	173,25
05.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	60,40
05.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	173,25
05.002	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
05.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
05.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
05.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	8,00
05.003	ESQUADRIAS		
05.003.001	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	9,00
05.003.002	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	1,00
05.004	PAVIMENTAÇÃO		
05.004.001	Execução de passeio (calçada em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, e=7,0cm junta de dilatação em madeira	m²	6,50
05.005	PAREDES E PAINÉIS		
05.005.001	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m2	445,50
05.006	REVESTIMENTOS		

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2019 e contém 13 folhas

1954

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

05.006.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
05.006.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
05.007	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
05.007.001	Lavotório louça branca com coluna, 44x35,5cn, padrão popular - Fornecimento e instalação	un	2,00
05.007.002	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
05.007.003	Banca/Pia de Aço Inoxaidável com 1 cuba central com valvula escorredor duplo 0,55 x 1,40m	un	1,00
05.008	**PINTURA**		
05.008.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	430,80
05.008.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	70,95
05.008.003	Pintura do nome da escola	m2	3,00
05.008.004	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
05.009	**LIMPEZA**		
05.009.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	275,39
06	**ALEXANDRE COSTA (Canaã)**		
06.001	**COBERTURA**		
06.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	210,33
06.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	60,40
06.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	210,33
06.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
06.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
06.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
06.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	3,00
06.003	**ESQUADRIAS**		
06.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	2,00
06.003.002	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	4,40
06.003.003	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	1,00
06.003.004	Janela de madeira tipo veneziana	m²	2,20
06.004	**PAVIMENTAÇÃO**		
06.004.001	Demolição de piso cerâmico	m2	3,00
06.004.002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	3,00
06.004.003	Piso cerâmico 30x30cm incluindo	m²	3,00
06.004.004	Rodapé cerâmico 7cm	m	20,00
06.005	**REVESTIMENTOS**		
06.005.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
06.005.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
06.005.003	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	20,00
06.006	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
06.006.001	Ralo seco, pvc, DN 100x40mm, fornecimento e instalação	un	5,00
06.006.002	Reservatório em fibra de vidro 1.000L incluindo conexões	un	1,00
06.007	**PINTURA**		
06.007.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	521,60
06.007.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	66,78
06.007.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	15,36
06.007.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
06.007.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
06.008	**LIMPEZA**		
06.008.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	156,77
07	**PEDRO COSTA SOUSA (Índio dos Machados)**		
07.001	**COBERTURA**		
07.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	104,72
07.001.002	Estutura de madeira, segunda qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas cerâmicas	m2	25,00
07.001.003	Cobertura em telha cerâmica excluindo madeiramento	m2	25,00
07.001.004	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	42,60
07.001.005	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	104,72

Bruna Viana Silva
Engº Civil CREA: 1116049945
Fiscal de Contrato
Matricula: 2187954

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 94
2019 e contém 13 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

07.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
07.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
07.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
07.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	3,00
07.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	1,00
07.003	**ESQUADRIAS**		
07.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	1,00
07.003.002	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	5,00
07.003.003	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	1,10
07.003.004	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	2,00
07.004	**PAVIMENTAÇÃO**		
07.004.001	Demolição de piso cerâmico	m2	5,88
07.004.002	Execução de passeio (calçada em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, e=7,0cm junta de dilatação em madeira	m²	19,60
07.005	**REVESTIMENTO**		
07.005.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
07.005.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
07.005.003	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	20,00
07.006	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
07.006.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	2,00
07.006.002	Lavatório louça branca com coluna, 44x35,5cm, padrão popular - Fornecimento e instalação	un	2,00
07.006.003	Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	2,00
07.006.004	Assento sanitario de plástico, tipo convencional	un	2,00
07.007	**PINTURA**		
07.007.001	Pintura acrilica sem massa interior/exterior e muro	m2	259,42
07.007.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	70,92
07.007.003	Pintura do nome da escola	m2	3,00
07.007.004	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
07.008	**LIMPEZA**		
07.008.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	57,31
08	**PEDRO NEIVA DE SANTANA (Igarapé dos Índios)**		
08.001	**COBERTURA**		
08.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	666,43
08.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	213,60
08.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	666,43
08.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
08.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
08.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
08.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	44,00
08.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	2,00
08.003	**ESQUADRIAS**		
08.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	21,12
08.003.002	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	2,00
08.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	12,00
08.003.004	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	36,96
08.003.005	Tarjeta pino redondo sobrepor ferro cromado	un	2,00
08.003.006	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	2,00
08.003.007	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	3,00
08.004	**PAVIMENTAÇÃO**		
08.004.001	Demolição de piso cerâmico	m2	3,00
08.004.002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	3,00
08.004.003	Piso cerâmico 30x30cm incluindo	m²	3,00
08.004.004	Rodapé cerâmico 7cm	m	20,00

Bruna Viana Silva
Engº Civil CREA: 1116049945
Fiscal de Contrato
Matricula: 2187954

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

6

1955

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2019 e contém 13 folhas

1978

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

08.005	**REVESTIMENTO**		
08.005.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
08.005.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
08.005.003	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	20,00
08.006	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
08.006.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	4,00
08.006.002	Lavotório louça branca com coluna, 44x35,5cn, padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
08.006.003	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	1,00
08.006.004	Assento sanitario de plástico, tipo convencional	un	1,00
08.006.005	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
08.006.006	Banca/Pia de Aço Inoxaidável com 1 cuba central com valvula escorredor duplo 0,55 x 1,40m	un	1,00
08.007	**PINTURA**		
08.007.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	1.119,74
08.007.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	252,84
08.007.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	15,75
08.007.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
08.007.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
08.008	**LIMPEZA**		
08.008.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	488,53
09	**DR. J. CLÁUDIO MOREIRA (Igarapé dos Indios)**		
09.001	**COBERTURA**		
09.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	173,25
09.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	63,80
09.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	173,25
09.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
09.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
09.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
09.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	30,00
09.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	2,00
09.003	**ESQUADRIAS**		
09.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	5,28
09.003.002	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	2,00
09.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	12,00
09.003.004	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	3,96
09.003.005	Tarjeta pino redondo sobrepor ferro cromado	un	2,00
09.003.006	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	2,00
09.003.007	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	3,00
09.004	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
09.004.001	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	1,00
09.004.002	Assento sanitario de plástico, tipo convencional	un	1,00
09.004.003	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
09.004.004	Banca/Pia de Aço Inoxaidável com 1 cuba central com valvula escorredor duplo 0,55 x 1,40m	un	1,00
09.005	**PINTURA**		
09.005.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	360,80
09.005.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	67,17
09.005.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	15,75
09.005.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
09.005.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
09.006	**LIMPEZA**		
09.006.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	105,32
10	**ROSA CASTRO I (Brejo Social)**		
10.001	**COBERTURA**		
10.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	171,91
10.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	42,60

Bruna Viana Silva
Engª Civil CREA-111604994-5
Fiscal de Contrato
Matrícula: 2187954

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018 18/01/2019, 15:14 Chave de Impressão: 94[illegible] O documento neste ato registrado foi emitido em 1[illegible]2019 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

10.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	171,91
10.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
10.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
10.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
10.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	10,00
10.003	**ESQUADRIAS**		
10.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	2,00
10.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	2,00
10.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	6,00
10.004	**PAVIMENTAÇÃO**		
10.004.001	Demolição de piso cerâmico	m2	3,00
10.004.002	Execução de passeio (calçada em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, e=7,0cm junta de dilatação em madeira	m²	5,00
10.005	**REVESTIMENTOS**		
10.005.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
10.005.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
10.006	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
10.006.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	2,00
10.006.002	Lavatório louça branca com coluna, 44x35,5cn, padrão popular - Fornecimento e instalação	un	2,00
10.007	**PINTURA**		
10.007.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	462,32
10.007.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	26,46
10.007.003	Pintura do nome da escola	m2	3,00
10.007.004	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
10.008	**LIMPEZA**		
10.008.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	120,57
11	**ADROALDO ALVES MATOS (Sede)**		
11.001	**COBERTURA**		
11.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	359,80
11.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	77,10
11.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	359,80
11.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
11.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
11.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
11.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	22,00
11.003	**ESQUADRIAS**		
11.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	6,00
11.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	6,00
11.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	7,00
11.003.004	Grade de em ferro em barra chata 3/16"	m²	5,86
11.003.005	Janela basculante de aluminio e vidro 1,00x1,00m	m2	5,00
11.003.006	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	4,00
11.004	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
11.004.001	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	3,00
11.005	**PINTURA**		
11.005.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	1.327,97
11.005.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	124,20
11.005.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	30,87
11.005.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
11.005.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
11.006	**LIMPEZA**		
11.006.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	417,58
12	**CRECHE ADROALDO ALVES MATOS (Sede)**		
12.001	**COBERTURA**		

Bruna Viana Silva
Engº Civil CREA: 1116049945
Fiscal de Contrato
Matricula: 2187954

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

1056

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804464/2018, em 18/01/2019 emitida

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2019 e contém 13 folhas

1956

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

12.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	674,42
12.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	152,78
12.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	674,42
12.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
12.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
12.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
12.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	11,00
12.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	1,00
12.003	**ESQUADRIAS**		
12.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	2,00
12.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	2,00
12.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	10,00
12.003.004	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	3,00
12.003.005	Janela basculante de aluminio e vidro 1,00x1,00m	m2	1,00
12.004	**REVESTIMENTOS**		
12.004.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
12.004.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
12.005	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
12.005.001	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	4,00
12.005.002	Registro de pressão 3/4"	un	2,00
12.005.003	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
12.006	**PINTURA**		
12.006.001	Pintura acrilica sem massa interior/exterior e muro	m2	1.671,36
12.006.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	153,00
12.006.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	14,37
12.006.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
12.006.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
12.007	**LIMPEZA**		
12.007.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	641,25
13	**DR. ANTÔNIO MUNIZ ALVES (Sede)**		
13.001	**COBERTURA**		
13.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	674,42
13.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	152,78
13.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	674,42
13.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
13.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
13.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
13.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	10,00
13.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	1,00
13.003	**ESQUADRIAS**		
13.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	1,00
13.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	1,00
13.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	12,00
13.003.004	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	1,00
13.003.005	Porta de madeira 60x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	1,00
13.004	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
13.004.001	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	1,00
13.004.002	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	4,00
13.004.003	Assento sanitario de plástico, tipo convencional	un	4,00
13.004.004	Ralo seco, pvc, DN 100x40mm, fornecimento e instalação	un	2,00
13.005	**PINTURA**		
13.005.001	Pintura acrilica sem massa interior/exterior e muro	m2	1.170,01

Bruna Viana Silva
Eng° Civil CREA: 1116049945
Fiscal de Contrato
Matricula: 2187954

Bruna Viana Silva
Eng°Civil
CREA 111604994-5

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 94[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 1 2019 e contém 13 folhas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

13.005.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	73,08
13.005.003	Pintura do nome da escola	m2	3,00
13.005.004	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
13.006	**LIMPEZA**		
13.006.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	403,18
14	**PEDRO NEIVA DE SANTANA (Igarapé dos Índios)**		
14.001	**COBERTURA**		
14.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	823,54
14.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	993,34
14.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	823,54
14.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
14.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
14.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
14.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	49,00
14.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	1,00
14.003	**ESQUADRIAS**		
14.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	3,00
14.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	3,00
14.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	11,00
14.003.004	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	1,32
14.003.005	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	1,00
14.003.006	Janela basculante de aluminio e vidro 1,00x1,00m	m2	9,00
14.004	**REVESTIMENTOS**		
14.004.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
14.004.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
14.005	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
14.005.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	1,00
14.005.002	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	3,00
14.006	**PINTURA**		
14.006.001	Pintura acrilica sem massa interior/exterior e muro	m2	2.479,35
14.006.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	240,48
14.006.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	17,46
14.006.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
14.006.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
14.007	**LIMPEZA**		
14.007.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	758,67
15	**NEY BRAGA (Sede)**		
15.001	**COBERTURA**		
15.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	1.245,53
15.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	240,84
15.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	1.245,53
15.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
15.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
15.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
15.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	17,00
15.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	1,00
15.002.005	Interruptor 2 seções 10A/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação	un	1,00
15.003	**ESQUADRIAS**		
15.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	6,00
15.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	6,00
15.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	18,00
15.003.004	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	6,00
15.003.005	Janela de madeira tipo veneziana	m²	5,50

Bruna Viana Silva
Engª Civil CREA: 111604994-5
Fiscal de Contrato

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

1957

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804464/2018, em 18/01/2019 emitida em

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2019 e contém 13 folhas

1950

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

15.004	**REVESTIMENTOS**		
15.004.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
15.004.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
15.005	**PAVIMENTAÇÃO**		
15.005.001	Piso cerâmico 30x30cm incluindo	m²	10,74
15.005.002	Rodapé cerâmico com 7 cm	m	13,24
15.006	**PINTURA**		
15.006.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	2.387,80
15.006.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	421,86
15.006.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	17,94
15.006.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
15.006.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
15.007	**LIMPEZA**		
15.007.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	1.310,08
16	**INST. DE EDU. INFANTIL MARIA STELLA DE ARAÚJO (Sede)**		
16.001	**COBERTURA**		
16.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	1.245,53
16.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	88,40
16.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	235,92
16.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
16.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
16.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
16.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	2,00
16.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	2,00
16.003	**ESQUADRIAS**		
16.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	4,00
16.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	4,00
16.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	2,00
16.003.004	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	3,00
16.003.005	Janela de madeira tipo veneziana	m²	5,50
16.003.006	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	2,64
16.004	**REVESTIMENTOS**		
16.004.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
16.004.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
16.005	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
16.005.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	1,00
16.005.002	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	3,00
16.005.003	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
16.005.004	Ralo seco, pvc, DN 100x40mm, fornecimento e instalação	un	1,00
16.006	**PINTURA**		
16.006.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	723,95
16.006.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	72,42
16.006.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	15,00
16.006.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
16.006.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
16.007	**LIMPEZA**		
16.007.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	165,17
17	**ROSILVA MARTINS DE OLIVEIRA (Sede)**		
17.001	**COBERTURA**		
17.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	531,59
17.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	98,10
17.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	531,59
17.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
17.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00

Bruna Viana Silva
Engº Civil CREA: 1116049945
Fiscal de Contrato
Matricula: 2187954

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de impressão: 94[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]2019 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

17.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
17.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	1,00
17.002.004	Interruptor 2 seções 10A/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação	un	2,00
17.003	**ESQUADRIAS**		
17.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	19,80
17.003.002	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	6,00
17.003.003	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	3,96
17.003.004	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	3,00
17.003.005	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	3,00
17.004	**PAVIMENTAÇÃO**		
17.004.001	Piso cimentado 1:4 - cimento e areia	m²	4,64
17.005	**REVESTIMENTOS**		
17.005.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
17.005.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
17.006	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
17.006.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	1,00
17.006.002	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	2,00
17.006.003	Assento sanitario de plástico, tipo convencional	un	5,00
[illegible]07	**PINTURA**		
[illegible]07.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	1.185,10
17.007.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	107,43
17.007.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	20,25
17.007.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
17.007.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
17.008	**LIMPEZA**		
17.008.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	431,06
18	**PROF. DINARE FEITOSA (Sede)**		
18.001	**COBERTURA**		
18.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	1.857,32
18.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	329,62
18.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	1.857,32
18.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
18.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
18.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
18.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	68,00
18.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	6,00
18.002.005	Interruptor 2 seções 10A/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação	un	1,00
18.003	**ESQUADRIAS**		
18.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	11,88
18.003.002	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	9,00
18.003.003	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	9,00
18.003.004	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	21,00
[illegible]03.005	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	23,76
[illegible]03.006	Tarjeta pino redondo sobrepor ferro cromado	un	2,00
18.003.007	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	2,00
18.003.008	Porta de madeira 60x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	4,00
18.003.009	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	12,00
18.003.010	Janela basculante de aluminio e vidro 1,00x1,00m	m2	9,00
18.004	**REVESTIMENTOS**		
18.004.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
18.004.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
18.004.003	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	20,00

Bruna Viana Silva
Eng° Civil CREA: 111604994-5
Fiscal de Contrato
Matrícula: 2187954

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

12

1958

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2019 e contém 13 folhas

1958

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

18.005	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
18.005.001	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	2,00
18.005.002	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
18.005.003	Ralo seco, pvc, DN 100x40mm, fornecimento e instalação	un	2,00
18.006	PINTURA		
18.006.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	2.826,86
18.006.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	170,10
18.006.003	Pintura do nome da escola	m2	3,00
18.006.004	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
18.007	LIMPEZA		
18.007.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	1.553,32
19	PROF. DINARE FEITOSA (Sede)		
19.001	COBERTURA		
19.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	1.857,32
19.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	329,62
19.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	1.857,32
19.002	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
19.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
19.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
19.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	68,00
19.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	6,00
19.002.005	Interruptor 2 seções 10A/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação	un	1,00
19.003	ESQUADRIAS		
19.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	11,88
19.003.002	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	9,00
19.003.003	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	9,00
19.003.004	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	21,00
19.003.005	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	23,76
19.003.006	Tarjeta pino redondo sobrepor ferro cromado	un	2,00
19.003.007	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	2,00
19.003.008	Porta de madeira 60x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	4,00
19.003.009	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	12,00
19.003.010	Janela basculante de aluminio e vidro 1,00x1,00m	m2	9,00
19.004	REVESTIMENTOS		
19.004.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
19.004.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
19.004.003	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	20,00
19.005	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
19.005.001	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	2,00
19.005.002	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
19.005.003	Ralo seco, pvc, DN 100x40mm, fornecimento e instalação	un	2,00
19.006	PINTURA		
19.006.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	2.826,86
19.006.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	170,10
19.006.003	Pintura do nome da escola	m2	3,00
19.006.004	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
19.007	LIMPEZA		
19.007.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	1.553,32
20	RAIMUNDO MEIRELLES PINTO (Sede)		
20.001	COBERTURA		
20.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	364,24
20.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	79,50
20.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	364,24

Bruna Viana Silva
Engº Civil CREA: 111604994-5
Fiscal de Contrato
Matrícula: 2187054

Bruna Viana Silva 13
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhã vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 94[illegible]2019 e contém 13 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

1059

20.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
20.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
20.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
20.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	10,00
20.003	**ESQUADRIAS**		
20.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	6,60
20.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	3,00
20.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	1,00
20.003.004	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	1,00
20.003.005	Porta de madeira 60x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	3,00
20.003.006	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	6,00
20.004	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
20.004.001	Assento sanitario de plástico, tipo convencional	un	4,00
20.004.002	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
20.005	**PINTURA**		
20.005.001	Pintura acrilica sem massa interior/exterior e muro	m2	726,30
20.005.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	103,86
20.005.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	27,09
20.005.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
20.005.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
20.006	**LIMPEZA**		
20.006.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	219,81

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Bruna Viana Silva
Engº Civil CREA: 111604994-5
Fiscal de Contrato
Matrícula: 2197954

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804464/2018, em 18/01/2019 emitida

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2019 e contém 13 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

897908/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1960

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220581976** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022 Baixada em: 08/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA.** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº: 1545
Complemento: CONJ. 48 ANDAR 4 Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04543907
Contrato: Celebrado em: 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 521.266,31 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO FÉLIX DE BALSAS UF: MA CEP: 65890000
Coordenadas Geográficas: -7.410131, -45.025478
Data de início: 18/10/2022 Conclusão efetiva: 28/02/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 07.634.590/0001-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 39.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 208.47 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 364.46 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 27.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 24.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 19.98 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 17.36 metro cúbico;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE: REFORMA REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO, DA CASA DE TI, DA BASE RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, DA ELÉTRICA E BANCADA DO REFEITÓRIO, DA LAVANDERIA OPERACIONAL E DA CIVIL DO ARMAZÉM

Número da ART: **MA20230634381** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/04/2023 Baixada em: 12/12/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA.** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº: 1545
Complemento: CONJ. 48 ANDAR 4 Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04543907
Contrato: Celebrado em: 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 521.266,31 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO FÉLIX DE BALSAS UF: MA CEP: 65890000
Coordenadas Geográficas: -7.410131, -45.025478
Data de início: 18/10/2022 Conclusão efetiva: 10/04/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 07.634.590/0001-53

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

897908/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1960v

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 39.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 208.47 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 364.46 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 27.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 24.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 19.98 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 17.36 metro cúbico;

Observações

REFERENTE AO ADITIVO DE PRAZO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE: REFORMA REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO, DA CASA DE TI, DA BASE RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, DA ELÉTRICA E BANCADA DO REFEITÓRIO, DA LAVANDERIA OPERACIONAL E DA CIVIL DO ARMAZÉM

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 897908/2023
12/12/2023, 14:32
A8Zx3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A8Zx3

Sierentz AGRO

1961

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: FAZENDA METROPOLITANA – PARTE 5, S/N, ZONA RURAL – SÃO FÉLIX DE BALSAS (MA).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/10/2022 A 10/04/2023.

DADOS DO CONTRATANTE:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 112124490-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE REFORMA REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO, DA CASA DE TI, DA BASE DE RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, DA ELÉTRICA E BANCADA DO REFEITÓRIO, DA LAVANDERIA OPERACIONAL E DA CIVIL DO ARMAZÉM, NA FAZENDA METROPOLITANA, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

REFORMA REFEITÓRO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
2			**SUPERESTRUTURAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

1961

Sierentz AÇOS

2.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	107,90
2.2	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,24
2.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,84
2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,20
2.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,03
2.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	57,00
2.7	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	39,00
3			**COBERTURA**		
3.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	61,14
3.2	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	12,00
3.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	61,14
3.4	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	33,70
4			**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	58,14
5			**REVESTIMENTO**		
5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	215,80
5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	215,80
6			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
6.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	215,80
6.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	215,80
6.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	679,86
6.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,36
7			**ESQUADRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: AF[illegible]3
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2023 e contém 23 folhas

Sierentz

7.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.1	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
8.3	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
8.4	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
8.5	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
9			**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
9.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00
9.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00
9.3	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
10			**DORMITÓRIO**		
10.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
10.1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,55
10.2			**INFRAESTRUTURA**		
10.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,32
10.2.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,35
10.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	57,09
10.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,23
10.2.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	35,61
10.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,42
10.2.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,55
10.2.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	49,00
10.2.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	10,52

1962

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

1963

Sierentz AGRO

10.3			**SUPERESTRUTURA**		
10.3.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	130,70
10.3.2	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00
10.3.3	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00
10.3.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,89
10.3.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	121,12
10.3.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	48,33
10.3.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,08
10.4			**COBERTURA**		
10.4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	91,53
10.4.2	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00
10.4.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	91,53
10.4.4	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	32,40
10.5			**PAVIMENTAÇÃO**		
10.5.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	59,66
10.5.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	59,66
10.6			**REVESTIMENTO**		
10.6.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	311,85
10.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	311,85
10.6.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2023 e contém 23 folhas

Sierentz

1963

10.7			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
10.7.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	294,85
10.7.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	294,85
10.7.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	294,85
10.7.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,30
10.8			**ESQUADRIAS**		
10.8.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
10.8.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,90
10.9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.9.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.9.2	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.9.3	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
10.9.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
10.9.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
10.9.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
10.9.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00
10.9.8	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
10.9.9	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.9.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.9.11	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.9.12	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.9.13	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
10.10			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

19632

Sierentz AGRO

10.10.1	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
10.10.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
10.10.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
10.10.4	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
10.10.5	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
10.10.6	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
10.10.7	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
10.10.8	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
10.10.9	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00
10.10.10	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00
10.10.11	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
10.11			**LOUÇAS E METAIS**		
10.11.1	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3,00
10.11.2	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.11.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.11.4	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.12			**SERVIÇOS FINAIS**		
10.12.1			**CALÇADA**		
10.12.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,30
10.12.1.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,46
10.12.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	2,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023 12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: AF
O documento neste ato registrado foi emitido em 2023 e contém 23 folhas

Sierentz AGRO

1964

10.12.14	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	7,50
11			**LIMPEZA FINAL**		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,00

REFORMA ESCRITÓRIO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	29,94
2.2	022750	SBC	RETIRADA REVESTIMENTO PECAS CERAMICAS	m²	37,13
2.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37,13
3			**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	40,84
4			**COBERTURA**		
4.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	4,00
4.2	92602	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00
4.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	4,00
4.4	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	37,13
5			**PINTURA GERAL**		
5.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	296,76
6			**BANCADA**		
6.1	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	0,94

CASA DE TI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,00
3			**INFRAESTRUTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

1964V

Sierentz AGRO

3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,44
3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,15
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,65
3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,69
3.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	13,50
3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,50
3.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,79
3.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	9,00
3.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	4,50
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	36,00
4.2	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,36
4.3	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,12
4.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,76
4.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	42,24
4.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	18,00
4.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,08
5			**COBERTURA**		
5.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	9,00
5.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	9,00
6			**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023 12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: AP
O documento neste ato registrado foi emitido em /2023 e contém 23 folhas

Sierentz

1965

6.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	10,00
7			**REVESTIMENTO**		
7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	72,00
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	72,00
8			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	72,00
8.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	72,00
8.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	72,00
8.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,68
9			**ESQUADRIAS**		
9.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
10			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
10.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
10.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.3	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
10.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
10.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,75
10.8	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
10.9	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
10.10	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.11	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

Sierentz

10.12	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.13	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
10.14	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
11			**SERVIÇOS FINAIS**		
11.1			**CALÇADAS DE PROTEÇÃO**		
11.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,84
11.1.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	13,80
11.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	5,15
11.1.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	14,72
12			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	21,16

BASE RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2			**BASE RESERVATÓRIO DE ÁGUA**		
2.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	3,00
2.2	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,00
2.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8,00
2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,14
2.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,94
2.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,50
2.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,17
3			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023 12/12/2023, 16:18 Chave de Impressão: AR[illegible]2023 e contém 23 folhas

O documento neste ato registrado foi emitido em

Sierentz AGRO

1966

3.1	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	719,80
3.2	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	715,70
3.3	1035	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 110 mm (4")	m	283,46
3.4	1032	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	326,94
3.5	1033	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	m	109,43
3.6	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
3.7	94501	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
3.8	94715	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
3.9	94712	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
3.10	94713	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
3.11	1076	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm	un	2,00
3.12	1091	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 60mm	un	4,00
3.13	1092	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm	un	2,00
3.14	94687	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
3.15	89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
3.16	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
3.17	1175	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm	un	6,00
3.18	1172	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	1,00

ELETRICA E BANCADA DO REFEITÓRIO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			ELÉTRICA		
1.1	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
1.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
1.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

1966 v

Sierentz AGRO

1.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00
1.5	063026	SBC	ABRACADEIRA NYLON PARA CABO COAXIAL	UN	150,00
1.6	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.7	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.8	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.9	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.10	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
1.11	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.12	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.15	058084	SBC	CAIXA PASSAGEM 4x2""	UN	10,00
2			**BANCADAS**		
2.1	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	5,60
2.2	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

LAVANDERIA OPERACIONAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,00
3			**INFRAESTRUTURA**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,48
3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,33
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	43,73
3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	111,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023 12/12/2023, 16:18 Chave de Impressão: A8[illegible]2023 e contém 23 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em

Sierentz

1967

3.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	27,72
3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,24
3.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,91
3.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	18,00
3.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	36,00
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	43,20
4.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	67,16
4.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,84
4.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	46,20
4.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,66
5			**COBERTURA**		
5.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	54,76
5.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	54,76
6			**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	36,00
6.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	36,00
7			**REVESTIMENTO**		
7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	86,40
7.2	87530	SINAPI	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	86,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

1960

Sierentz AGRO

7.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	18,00
8			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	68,40
8.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	68,40
8.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	68,40
8.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,40
9			**ESQUADRIAS**		
9.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,20
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
10.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.3	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
10.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
10.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
10.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
10.8	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
10.9	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.10	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.11	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
11			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
11.1	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
11.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A[illegible]3
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2023 e contém 23 folhas

Sierentz

1968

11.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00
11.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
11.5	98057	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.6	98065	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.7	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	10,00
11.8	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00
11.9	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00
12			**LOUÇAS E METAIS**		
12.1	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
13			**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1			**CALÇADAS DE PROTEÇÃO**		
13.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,04
13.1.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	22,80
13.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	8,50
13.1.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	24,32
14			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
14.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	54,76

CIVIL DO ARMAZÉM

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
3			**SALA DE CLASSIFICAÇÃO**		
3.1			**INFRAESTRUTURA**		
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,92
3.1.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

1968v

Sierentz AGRO

3.1.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,60
3.1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,67
3.1.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	10,95
3.1.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,10
3.1.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,67
3.1.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	9,75
3.1.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	5,00
3.2			**SUPERESTRUTURA**		
3.2.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	45,50
3.2.2	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50
3.2.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,77
3.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,20
3.2.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	14,10
3.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,00
3.3			**COBERTURA**		
3.3.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	17,20
3.4			**REVESTIMENTO**		
3.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	91,00
3.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	91,00
3.5			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
3.5.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	91,00
3.5.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	91,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023 12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: AP...
O documento neste ato registrado foi emitido em .../2023 e contém 23 folhas

Sierentz

3.5.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	91,00
3.6			**ESQUADRIAS**		
3.6.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4			**ESCRITÓRIO SUPERIOR**		
4.1			**SUPERESTRUTURA**		
4.1.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	48,00
4.1.2	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50
4.1.3	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,50
4.1.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,75
4.1.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,28
4.1.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	15,00
4.1.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,00
4.2			**COBERTURA**		
4.2.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	16,00
4.3			**PAVIMENTAÇÃO**		
4.3.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	16,00
4.4			**REVESTIMENTO**		
4.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	96,00
4.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	96,00
4.5			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
4.5.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	96,00
4.5.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	96,00
4.5.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	96,00
4.6			**ESQUADRIAS**		

1069

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

19697

Sierentz AGRO

4.6.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4.6.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,50
4.7			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.7.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
4.7.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
4.7.3	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
4.7.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
4.7.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
4.7.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
4.7.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
4.7.8	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
4.7.9	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
4.7.10	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
4.7.11	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
4.7.12	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
4.7.13	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
4.7.14	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
4.8			**SERVIÇOS FINAIS**		
4.8.1	111608	SBC	ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO	M	4,70
5			**BANHEIRO**		
5.1			**PAREDES/REVESTIMENTO/PINTURA**		
5.1.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	46,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, 12/12/2023 emitida em

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: AP
O documento neste ato registrado foi emitido em 2023 e contém 23 folhas

Sierentz

1920

5.1.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,03
5.1.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,20
5.1.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	92,40
5.1.5	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	92,40
5.1.6	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	68,40
5.1.7	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	68,40
5.1.8	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	68,40
5.1.9	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	40,50
5.2			**PAVIMENTAÇÃO**		
5.2.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	7,70
5.2.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	7,70
5.3			**COBERTURA**		
5.3.1	92578	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	15,98
5.3.2	92582	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00
5.3.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	15,98
5.3.4	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	7,70
5.4			**ESQUADRIAS**		
5.4.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5.4.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,52
5.4.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,28
5.5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.5.1	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

1900

Sierentz

5.5.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
5.5.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
5.5.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
5.5.5	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
5.5.6	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
5.6			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
5.6.1	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
5.6.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
5.6.3	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
5.6.4	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M. ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
5.6.5	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
5.6.6	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
5.6.7	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00
5.6.8	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00
5.6.9	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
5.7			**LOUÇAS E METAIS**		
5.7.1	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.7.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
5.8			**PISO DE CONCRETO**		
5.8.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	7,20
6			**ALMOXARIFADO**		
6.1			**SUPERESTRUTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, 12/12/2023 emitida em

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de impressão: AB7-3
O documento neste ato registrado foi emitido em /2023 e contém 23 folhas

Sierentz AGRO

1991

6.1.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	15,00
6.1.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,55
6.1.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,60
6.1.4	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	19,80
6.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,22
6.2			**REVESTIMENTO E PINTURA**		
6.2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	30,00
6.2.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,00
6.2.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	30,00
6.2.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	120,00
6.3			**PAVIMENTAÇÃO**		
6.3.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	27,50
6.4			**ESQUADRIAS**		
6.4.1	9072	ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	3,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício
Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de LUCAS VILARINS BRITO
RECFIR03068E6SKBEUH2EXW7F78 Emol: 5,44, Ferc: 0,16, Fermp: 0,21, Fadep: 0,21.
Em Test.
Balsas-MA, 01 de Junho de 2023 às 08:21:08
MONISE SILVA SANTOS GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

BALSAS (MA), 11 DE ABRIL 2023.

Aurélio Nucaretta Neto
CPF 018 433 633-30
Engenheiro Civil
RN 1116214806

SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
Fiscal de Obras: Lucas Vilarins Brito
CPF: 610.426.463-84

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

19716

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o nº 10.895.537/0001-10, estabelecida na Avenida José Bernardino, nº 50, sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 112124490-4. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DE REFORMA REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO, DA CASA DE TI, DA BASE DE RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, DA ELÉTRICA E BANCADA DO REFEITÓRIO, DA LAVANDERIA OPERACIONAL E DA CIVIL DO ARMAZÉM, NA FAZENDA METROPOLITANA, SITUADA NA PARTE 5, S/N, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIZ DE BALSAS (MA), DE PROPRIEDADE DA SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.634.590/0001-53**, DE ACORDO COM A ART MA 20220581976 (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (18/10/2022 à 10/04/2023) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, AURÉLIO NICARETTA NETO CREA Nº **1116214806.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA20230711170**

Balsas (MA), 22 de novembro 2023.

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

AURÉLIO NICARETTA NETO
CPF: 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A[illegible]3
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2023 e contém 23 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230711170

INICIAL

1920

1. Responsável Técnico

AURELIO NICARETTA NETO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1116214806
Registro: 1116214806MA

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 10.895.537/0001-10
AVENIDA JOSE BERNARDINO
Nº: 50
Complemento: SALA A, ANDAR 2
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS
UF: MA
CEP: 65800000

Contrato: Não especificado
Celebrado em: 20/11/2023
Valor: R$ 3.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO FÉLIX DE BALSAS
UF: MA
CEP: 65890000
Data de Início: 20/11/2023
Previsão de término: 22/11/2023
Coordenadas Geográficas: -7.410131, -45.025478
Finalidade:
Código: Não Especificado
Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 07.634.596/0001-53

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução 66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	364,46	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REFORMA REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO, DA CASA DE TI, DA BASE DE RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, DA ELÉTRICA E BANCADA DO REFEITÓRIO, DA LAVANDERIA OPERACIONAL E DA CIVIL DO ARMAZÉM

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN 1116214806

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

AURELIO NICARETTA NETO - CPF: 018.433.633-30

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 10.895.537/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 23/11/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8305092952

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 97bb5
Impresso em: 23/11/2023 às 16:40:30 por: , ip: 190.89.43.12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº: 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
885212/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230630301** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2023 Baixada em: 26/04/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM** CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**
Endereço do contratante: PRAçA GOMES DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Contrato: 003/2022 Celebrado em: 10/08/2022
Valor do contrato: R$ 2.934.303,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BENEDITO BRAULIO MENDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Coordenadas Geográficas: -3.396724, -44.355041
Data de início: 15/08/2022 Conclusão efetiva: 10/08/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM CPF/CNPJ: 05.648.696/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 2000.00 metro quadrado;

Observações

Referente ao aditivo da prestação dos serviços de reforma e adaptação da Escola Militar Prof. Raimundo Nonato Ferraz, no município de Itapecuru mirim/MA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AO ITEM 3.0 GRAMADO (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 885212/2023
26/04/2023, 14:00
w04Cy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w04Cy

1975

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: RUA BENEDITO BRAULIO MENDES, S/N, CENTRO – ITAPECURU MIRIM (MA).
PERÍODO CONTRATUAL: 10/08/2022 A 10/08/2023.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/08/2022 A 04/04/2023.

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM (MA)
CNPJ: 05.648.696/0001-80
ENDEREÇO: PRAÇA GOMES DE SOUZA, S/N – CENTRO, ITAPECURU-MIRIM (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM (MA)
CNPJ: 05.648.696/0001-80
ENDEREÇO: PRAÇA GOMES DE SOUZA, S/N – CENTRO, ITAPECURU-MIRIM (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 1107694299

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MILITAR PROF. RAIMUNDO NONATO FERRAZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA. TP 003/2022, CONTRATO Nº 207/2022, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	9,00
1.2	COMPOSIÇÃO 003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00
1.3	COMPOSIÇÃO 004	Próprio	TAXAS ALVARÁ EMOLUMENTOS	UNID	1,00
1.4	COMPOSIÇÃO 005	Próprio	PINTURA LETREIRO ESCOLAR EM TINTA LATEX	UNID	1,00
1.5	COMPOSIÇÃO 006	Próprio	LOGOMARCA PREFEITURA EM TINTA LATEX DE 1,50 X 1,20	UNID	1,00
1.6	COMPOSIÇÃO 007	Próprio	PINTURA LETREIRO AMBIENTE EM TINTA LATEX 0,40 X 0,15	UNID	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04
O documento neste ato registrado foi emitido em 2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1.7	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	4143,00
1.8	COMPOSIÇÃO 008	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M³	662,88
2			**REFORMA E ADAPTAÇÃO - PAVILHÃO 1**		
2.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1.1	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	862,00
2.1.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	862,00
2.1.3	COMPOSIÇÃO 009	Próprio	RETIRADA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	12,00
2.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	19,33
2.1.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	782,50
2.1.6	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	257,72
2.1.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,35
2.1.8	COMPOSIÇÃO 010	Próprio	RETIRADA FORRO EM REGUAS DE MADEIRA	M²	92,43
2.1.9	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	248,70
2.1.10	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	279,80
2.1.11	COMPOSIÇÃO 012	Próprio	DEMOLIÇÃO LASTRO EM P.A E=8CM	M²	528,50
2.1.12	COMPOSIÇÃO 008	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M³	281,92
2.1.13	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	19,00
2.1.14	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	26,51
2.2			**SUPRA ESTRUTURA**		
2.2.1			**PILAR EM C.A FCK=20 MPa 10X15" X "6,00 UNID"**		
2.2.1.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	6,30
2.2.1.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,73
2.2.1.3	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	46,34
2.2.1.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,31
2.2.1.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,31
2.2.2			**VIGA EM C.A FCK = 20 MPa**		
2.2.2.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	2,70
2.2.2.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	3,52
2.2.2.3	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	10,91
2.2.2.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,08
2.2.2.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,08
2.2.3			**VIGA DE ARMAÇÃO C.A. FCK = 20 MPA**		
2.2.3.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,00
2.2.3.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

19740

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.2.3.3	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	14,63
2.2.3.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,19
2.2.3.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,19
2.2.4			**VIGA DE FUNDAÇÃO C.A. FCK=20 MPA**		
2.2.4.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,00
2.2.4.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,66
2.2.4.3	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	14,63
2.2.4.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,19
2.2.4.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,19
2.2.5			**BLOCO EM C.A. FCK=20 MPA**		
2.2.5.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,60
2.2.5.2	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	2,58
2.2.5.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,58
2.2.5.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,58
2.3			**ALVENARIAS**		
2.3.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	51,24
2.4			**COBERTURA**		
2.4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	431,00
2.4.2	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	517,20
2.4.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	71,40
2.4.4	COMPOSIÇÃO 013	Próprio	BEIRA BICA COM ARGAMASSA CIAR - 1:3	M	142,80
2.4.5	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	20,30
2.4.6	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,00
2.5			**REVESTIMENTOS**		
2.5.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	835,20
2.5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	251,92
2.5.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	583,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 4 /2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.5.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	310,78
2.5.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	272,80
2.5.6	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	431,14
2.6			**PAVIMENTAÇÃO**		
2.6.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	528,50
2.6.2	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	528,50
2.6.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	77,34
2.6.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,30
2.7			**ESQUADRIAS**		
2.7.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
2.7.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
2.7.3	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
2.7.4	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
2.7.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	38,48
2.7.6	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,60
2.7.7	102151	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	37,27
2.7.8	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	32,50
2.7.9	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	46,80
2.7.10	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	5,05
2.7.11	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	5,06
2.7.12	COMPOSIÇÃO 014	Próprio	PAINEL EM ACRILICO COM ACABAMENTO EM BAQUETES DE ALUMINIO E=2MM PARA ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	15,87
2.8			**PINTURA**		
2.8.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	495,27
2.8.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	388,68
2.8.3	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	69,72

1925

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1975

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.8.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	883,95
2.8.5	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	69,72
2.8.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	81,90
2.8.7	102203	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	198,54
2.8.8	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	862,00
2.9			**REDE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA DE QUADRO DE MEDIÇÃO P/ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
2.9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,28
2.9.2	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,31
2.9.3	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,70
2.9.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,00
2.9.5	92987	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	624,04
2.9.6	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
2.9.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	17,28
2.9.8			**CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 60X60X40 "12,00 unid."**		
2.9.8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,61
2.9.8.2	87498	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	20,16
2.9.8.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	23,52
2.9.8.4	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	38,61
2.9.8.5	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,77
2.9.8.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,77
2.10			**SISTEMA ELÉTRICO**		
2.10.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	76,00
2.10.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	43,00
2.10.3	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00
2.10.4	00002386	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2,00
2.10.5	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	15,00
2.10.6	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	138,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04cv
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.10.7	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	239,00
2.10.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00
2.10.9	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	196,00
2.10.10	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	43,00
2.10.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
2.10.12	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
2.10.13	COMPOSIÇÃO 015	Próprio	LAMPADA COMPACTA DE LED 20W	UNID	76,00
2.10.14	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00
2.10.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00
2.10.16	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	96,00
2.10.17	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	73,00
2.10.18	00038773	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	76,00
2.10.19			**CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 60X60X40 "7,00 inid."**		
2.10.19	97607	SINAPI	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00
2.10.19.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,70
2.10.19.2	93241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2,52
2.10.19.3	87498	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	7,84
2.10.19.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	9,24
2.10.19.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	0,84
2.10.19.6	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,21
2.10.19.7	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,13
2.10.19.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,13
2.10.19.9	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,50
2.11			**SISTEMA HIDRÁULICO**		
2.11.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	34,00
2.11.2	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,00
2.11.3	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
2.11.4	89971	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00

1076

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1976

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.11.5	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
2.12			**SISTEMA SANITÁRIO**		
2.12.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO). INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	31,00
2.12.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	270,00
2.12.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	54,00
2.12.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00
2.12.5	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
2.12.6	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.12.7	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00
2.12.8	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.12.9	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.12.10	00011871	SINAPI	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	UN	4,00
2.12.11	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
2.12.12	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.12.13	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
2.12.14	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM	m²	1,00
2.12.15	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.12.16	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00
2.12.17	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM	m²	12,30
2.12.18	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	1,44
2.12.19	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
2.12.20	00007608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	1,00
2.12.21	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
2.12.22	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
2.12.23	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	10,00
2.12.24	100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhã vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: wl
/2023 e contém 26 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.12.25	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
2.12.26	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
2.12.27	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO TIPO PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
2.12.28			**CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60 "12,00 unid."**		
2.12.28	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
2.12.28.1	87498	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	20,16
2.12.28.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,60
2.12.28.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	24,72
2.12.28.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4 3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,36
2.12.28.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,36
2.12.29			**CAIXA DE GORDURA "1,00 unid."**		
2.12.29.1	87498	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,12
2.12.29.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,32
2.12.29.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	4,11
2.12.29.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4 3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,04
2.12.29.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,04
2.12.29.6	COMPOSIÇÃO 016	Próprio	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	UNID	1,00
2.13			**CLIMATIZAÇÃO**		
2.13.1	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
2.13.2	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00
2.13.3	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
2.13.4	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	97,00
2.13.5	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.13.6	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.13.7	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
2.13.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00

1992

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

19252

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.13.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	97,00
2.13.10	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	291,00
2.13.11	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00
2.13.12	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,00
2.13.13	92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00
2.13.14	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	8,00
2.13.15	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
2.13.16	00007552	SINAPI	PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4"	UN	8,00
2.13.17	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	1,00
2.13.18	00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	8,00
2.13.19	00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00
2.13.20	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00
2.13.21	COMPOSIÇÃO 017	Próprio	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 125A, TENSAO MAXIMA DE 415V	UNID	1,00
2.13.22	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	31,50
2.14			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
2.14.1	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	6,42
2.14.2			**BALCÃO DE ATENDIMENTO**		
2.14.2.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	6,96
2.14.2.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	11,10
2.14.2.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	11,10
2.14.2.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	11,10
2.14.2.5	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM	m²	1,95
2.14.2.6	COMPOSIÇÃO 018	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	578,60
2.14.2.7	COMPOSIÇÃO 008	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M³	378,46
2.14.2.8	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00
2.15			**SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO**		
2.15.1	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5,00
2.15.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00
2.15.4	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	31,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04CV
O documento neste ato registrado foi emitido em 2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1078

2.15.5	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	7,00
2.15.6	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00
2.15.7	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	11,00
2.15.8	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	9,00
3			**REFORMA E ADAPTAÇÕES - PAVILHÃO 2**		
3.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
3.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	230,60
3.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,04
3.1.3	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	247,09
3.2			**ALVENARIAS**		
3.2.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	9,60
3.3			**COBERTURA**		
3.3.1	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	296,81
3.3.2	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,50
3.3.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	66,20
3.3.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	15,20
3.3.5	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	296,81
3.4			**REVESTIMENTOS**		
3.4.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	249,80
3.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	95,80
3.4.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	154,00
3.4.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	154,00
3.4.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	209,52
3.5			**PAVIMENTAÇÃO**		
3.5.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	247,09
3.5.2	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	247,09
3.5.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	38,88
3.6			**ESQUADRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1958

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

3.6.1	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
3.6.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	24,00
3.6.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	24,40
3.6.4	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	30,72
3.7			**PINTURA**		
3.7.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	275,12
3.7.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	198,54
3.7.3	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	15,12
3.7.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	473,66
3.7.5	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	15,12
3.7.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	61,44
3.7.7	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	296,81
3.8			**SISTEMA ELÉTRICO**		
3.8.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	18,00
3.8.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	13,00
3.8.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
3.8.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
3.8.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
3.8.6	COMPOSIÇÃO 015	Próprio	LAMPADA COMPACTA DE LED 20W	UNID	18,00
3.8.7	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.8.8	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	4,00
3.8.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	236,00
3.8.10	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,00
3.8.11	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,00
3.9			**CLIMATIZAÇÃO**		
3.9.1	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	126,00
3.9.2	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: wl
/2023 e contém 26 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

3.9.3	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
3.9.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,00
3.9.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	309,00
3.9.6	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	504,00
3.9.7	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
3.9.8	00007552	SINAPI	PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4"	UN	8,00
3.9.9	00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	8,00
3.9.10	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	2,00
3.9.11	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	28,00
3.10			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
3.10.1	COMPOSIÇÃO 018	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	297,09
3.10.2	COMPOSIÇÃO 008	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M³	24,00
4			**REFORMA E ADAPTAÇÕES - PAVILHÃO 3**		
4.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
4.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	230,60
4.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,04
4.1.3	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	247,09
4.2			**ALVENARIAS**		
4.2.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	9,60
4.3			**COBERTURA**		
4.3.1	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	296,81
4.3.2	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,50
4.3.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	66,20
4.3.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	15,20
4.3.5	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	296,81
4.4			**REVESTIMENTOS**		
4.4.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	249,80
4.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	95,80
4.4.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	154,00

1979

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

19804

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

4.4.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	154,00
4.4.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	209,50
4.5			**PAVIMENTAÇÃO**		
4.5.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	247,09
4.5.2	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	247,09
4.5.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	38,88
4.6			**ESQUADRIAS**		
4.6.1	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
4.6.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	24,00
4.6.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	24,40
4.6.4	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	30,72
4.7			**PINTURA**		
4.7.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	275,12
4.7.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	198,54
4.7.3	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	15,12
4.7.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	473,66
4.7.5	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	15,12
4.7.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	61,44
4.7.7	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	296,81
4.8			**SISTEMA ELÉTRICO**		
4.8.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	18,00
4.8.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	13,00
4.8.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
4.8.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
4.8.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
4.8.6	COMPOSIÇÃO 015	Proprio	LAMPADA COMPACTA DE LED 20W	UNID	18,00
4.8.7	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
4.8.8	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de impressão: w04[illegible]2023 e contém 26 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

4.8.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	236,00
4.8.10	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,00
4.8.11	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,00
4.9			**CLIMATIZAÇÃO**		
4.9.1	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	126,00
4.9.2	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
4.9.3	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.9.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,00
4.9.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	309,00
4.9.6	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	504,00
4.9.7	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
4.9.8	00007552	SINAPI	PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4"	UN	8,00
4.9.9	00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	8,00
4.9.10	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	2,00
4.9.11	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	28,00
4.10			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
4.10.1	COMPOSIÇÃO 018	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	297,09
4.10.2	COMPOSIÇÃO 008	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M³	24,00
5			**REFORMA DA PASSARELA DE ACESSO**		
5.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
5.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	25,74
5.1.2	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	264,66
5.2			**COBERTURA**		
5.2.1	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	330,46
5.3			**REVESTIMENTOS**		
5.3.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	43,24
5.3.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	16,60
5.3.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,74
5.3.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	25,74
5.4			**PAVIMENTAÇÃO**		

1981

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1981

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

5.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	264,66
5.4.2	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	264,66
5.5			**PINTURA**		
5.5.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	41,76
5.5.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	41,76
5.5.3	102203	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	330,46
5.5.4	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	330,46
5.6			**SISTEMA ELÉTRICO**		
5.6.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	25,00
5.6.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
5.6.3	COMPOSIÇÃO 015	Próprio	LAMPADA COMPACTA DE LED 20W	UNID	25,00
6			**RECUPERAÇÃO MURO DIVISÓRIO**		
6.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
6.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	12,72
6.1.2	73611	SINAPI	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	m³	12,72
6.1.3	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4	m³	15,20
6.2			**RETIRADAS / DEMOLIÇÕES**		
6.2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	15,30
6.3			**SUPRA ESTRUTURA**		
6.3.1			**BLOCO EM C.A. FCK = 25 MPA "40X40X40CM"**		
6.3.1.1	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	4,00
6.3.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	41,18
6.3.1.3	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,92
6.3.1.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,92
6.3.2			**PILAR EM C.A. FCK = 25 MPA "10X15CM"**		
6.3.2.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	9,20
6.3.2.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	137,28
6.3.2.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	42,24
6.3.2.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,69
6.3.2.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,69
6.4			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
6.4.1	87448	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	160,60
6.5			**ESQUADRIA DE FERRO E PRÉ-MOLDADOS**		
6.5.1	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	15,30
6.5.2	COMPOSIÇÃO 019	Próprio	PINGADEIRAS EM C.A PRÉ-MOLDADA	M	313,90
6.6			**REVESTIMENTOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de impressão: w04[illegible]/2023 e contém 26 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

6.6.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1184,96
6.6.2	87530	SINAPI	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1184,96
6.7			**PINTURA**		
6.7.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	852,72
6.7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	852,72
6.7.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	30,60
6.7.4	COMPOSIÇÃO 020	Próprio	PINTURA PAREDE TINTA A BASE DE CAL	M²	515,68
7			**PÁTIO FRONTAL - INTERNO**		
7.1	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	160,10
7.2	COMPOSIÇÃO 008	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M³	25,62
7.3	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2,44
7.4	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,22
7.5	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,22
7.6	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	160,10
8			**REFORMA QUADRA ESPORTIVA**		
8.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
8.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	18,40
8.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	11,20
8.1.3	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	483,84
8.1.4	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	242,65
8.2			**ALVENARIAS**		
8.2.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	11,20
8.3			**REVESTIMENTOS**		
8.3.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	40,80
8.3.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	40,80
8.4			**PAVIMENTAÇÃO**		
8.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	483,84
8.4.2	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	483,84
8.4.3	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	16,50

1982

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1982

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

8.4.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	242,65
8.5			**PINTURA**		
8.5.1	COMPOSIÇÃO 020	Próprio	PINTURA PAREDE TINTA A BASE DE CAL	M²	159,12
8.5.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	396,64
8.6			**ACESSÓRIO QUADRA**		
8.6.1	00025398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00
8.6.2	00025400	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00
9			**REFORMA CISTERNA "7,00X3,50X2,00"**		
9.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	66,50
9.2	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	66,60
9.3	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	19,30
9.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	19,30
9.5	COMPOSIÇÃO 020	Próprio	PINTURA PAREDE TINTA A BASE DE CAL	M²	19,30
9.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1,28
10			**CANTEIRO EM ALVENARIA 1,50 M "3,00 unid."**		
10.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2,12
10.2	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	9,90
10.3	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	19,80
10.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	19,80
10.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	19,80
11			**CALÇADA FRONTAL**		
11.1	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	137,76
11.2	COMPOSIÇÃO 008	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M³	22,04
11.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	67,70
11.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	137,76
11.5	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	137,76
12			**ÁREAS PERMEÁVEIS "FRENAGEM EM C.A. C/ TELA"**		
12.1			**SERVIÇOS EM TERRA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1983

12.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,50
12.2			**ESTRUTURA**		
12.2.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	22,20
12.2.2	00043062	SINAPI	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	136,70
12.2.3	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,79
12.2.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,79
12.2.5	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	507,37
12.2.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	41,90
12.2.7	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	12,00
13			**PAVILHÃO DAS BANDEIRAS**		
13.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,80
13.2	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	6,17
13.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	0,20
13.4	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3,70
13.5	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3,70
13.6	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	4,88
13.7	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	4,88
13.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3,70
13.9	92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12,00
13.10	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	2,40
13.11	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1,04
14			**ESTRUTURA ELEVADA EM CA - COM CAIXA DE FIBRA DE VIDRO - 15.000 LITROS - H=10,00 m**		
14.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,84
14.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2,56
14.3	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	7,80
14.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	30,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1983
V

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

14.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	5,76
14.6	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	23,68
14.7	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	12,16
14.8	101791	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020	M	200,00
14.9	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	214,95
14.10	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	326,85
14.11	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	127,16
14.12	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,64
14.13	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	5,64
14.14	COMPOSIÇÃO 021	Próprio	CAIXA DE AGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 15.000 LITROS INC. ESTACAMENTO	UNID	1,00
14.15	COMPOSIÇÃO 022	Próprio	ESCADA DE FERRO COM GUARDA CORPO	M	8,50
14.16	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	5,81
15			**COBERTURA ENTRADA EM ESTRUTURA METALICA E TELHA DE POLICARBONATO E PILARES EM C.A.**		
15.1			**SERVIÇOS EM TERRA**		
15.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,88
15.1.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	3,60
15.2			**ESTRUTURA RADIER EM C.A.**		
15.2.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	8,57
15.2.2	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	40,25
15.2.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,56
15.2.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,91
15.2.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,91
15.3			**PILAR EM C.A. FCK = 20 MPA "0,20X3,00CM"**		
15.3.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	18,85
15.3.2	92798	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	51,48
15.3.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	27,78
15.3.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,94
15.3.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,94
15.4			**REVESTIMENTOS**		
15.4.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	18,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w34Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em /2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

15.4.2	87530	SINAPI	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	11,94
15.4.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	6,91
15.4.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	6,91
15.5			**REVISÃO DE TELHADO/COBERTURA**		
15.5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	43,50
15.5.2	COMPOSIÇÃO 023	Próprio	TELHA AJOVER POLICARBONATO GREGA 2,44X0,99M CRISTAL	M²	43,50
15.6			**PAVIMENTAÇÃO**		
15.6.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	43,50
15.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	43,50
15.6.3	93389	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	43,50
15.6.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,60
15.6.5	101725	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020	m²	16,35
15.7			**PINTURA**		
15.7.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	11,94
15.7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	11,94
15.8			**SISTEMA ELÉTRICO**		
15.8.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00
15.8.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
15.8.3	COMPOSIÇÃO 015	Próprio	LAMPADA COMPACTA DE LED 20W	UNID	1,00
16			**PORTAL DE ENTRADA**		
16.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
16.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,50
16.1.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	1,00
16.2			**SUPRA ESTRUTURA**		
16.2.1			**BLOCO EM C.A. FCK = 25 MPA "50X50X50CM"**		
16.2.1.1	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	4,00
16.2.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	14,24
16.2.1.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,63
16.2.1.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,50
16.2.1.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,50
16.2.2			**PILAR EM C.A. FCK = 25 MPA "10X20CM"**		

1984

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1984

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

16.2.2.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	7,56
16.2.2.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	21,62
16.2.2.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,69
16.2.2.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,25
16.2.2.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,25
16.2.3			**VIGA EM C.A. FCK = 25 MPA "10X0,20X0,10 CM"**		
16.2.3.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	5,00
16.2.3.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	18,19
16.2.3.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,62
16.2.3.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,20
16.2.3.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,20
16.3			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
16.3.1	87448	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,05
16.4			**REVESTIMENTOS**		
16.4.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	44,10
16.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	44,10
16.5			**ESQUADRIA DE FERRO E PRÉ-MOLDADOS**		
16.5.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	7,50
16.6			**PINTURA**		
16.6.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	44,10
16.6.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	44,10
16.6.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	15,00
17			**RECALQUE MOTO BOMBA**		
17.1	COMPOSIÇÃO 024	Próprio	BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, ATE 10 CV OU 9,86 P, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
17.2	COMPOSIÇÃO 025	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO ELETRICO PARA ACIONAR MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE ATE 10 CV INCLUINDO DISPOSITIVOS ELETRICOS DE PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE	UNID	1,00
17.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,00
17.4			**EDUTOR EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO INCLUSIVE LUVAS**		
17.4	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
17.4.1	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w0'
O documento neste ato registrado foi emitido em 2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

17.4.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,52
17.4.3	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
17.4.4	89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
17.4.5	99632	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
17.4.6	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
17.4.7	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
18			**SUMIDOURO D = 2,00 M H= 3,00M - 01**		
18.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
18.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,78
18.2.1			**VIGA EM C.A.FCK = 20 MPA "INFERIOR"**		
18.2.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	2,92
18.2.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,38
18.2.1.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,10
18.2.1.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,29
18.2.1.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,29
18.3.1			**VIGA EM C.A. FCK = 20 MPA "SUPERIOR"**		
18.3.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,38
18.3.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,38
18.3.1.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,10
18.3.1.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,29
18.3.1.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,29
18.4.1			**TAMPA EM C.A. FCK = 20 MPA**		
18.4.1.1	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,49
18.4.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	23,68
18.4.1.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,38
18.4.1.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,38
18.4.1.5	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	1,88
18.5			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
18.5.1	87448	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	20,72
19			**SUMIDOURO D = 2,00 M H = 3,00 M - 02**		
19.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
19.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,78
19.2.1			**VIGA EM C.A. FCK = 20 MPA "INFERIOR"**		
19.2.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	2,92
19.2.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,38

1085

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

19.2.1.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,10
19.2.1.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,29
19.2.1.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,29
19.3.1			**VIGA EM C.A. FCK = 20 MPA "SUPERIOR"**		
19.3.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,38
19.3.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,38
19.3.1.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,10
19.3.1.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,29
19.3.1.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,29
19.4.1			**TAMPA EM C.A. FCK = 20 MPA**		
19.4.1.1	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,49
19.4.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	23,68
19.4.1.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,38
19.4.1.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,38
19.4.1.5	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	1,88
19.5			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
19.5.1	87448	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	20,72

ADITIVO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**PAREDES**		
1.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	140,00
2			**ESTACIONAMENTO EM CONCRETO ARMADO**		
2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	375,00
2.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	10,60
2.3	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	6,40
2.4	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	375,00
2.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1293,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, 26/04/2023 emitida em

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]2023 e contém 26 folhas

1986

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.6	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	30,00
2.7	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	395,00
2.8	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	375,00
3			**GRAMADO**		
3.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	855,00
3.2	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	43,00
4			**ATERRO DAS ARENAS**		
4.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	590,00
5			**CANALETA DE DRENAGEM SUPERFICIAL**		
5.1	102992	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	66,00
5.2	102993	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	99,85
5.3	103001	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	165,85
6			**CALÇADA DE REDE TUBULAR DE CONCRETO**		
6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	102,00
6.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	99,85
6.3	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	99,85
6.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	40,50
6.5	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	99,85
7			**PISO INDUSTRIAL**		
7.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m²	42,94
7.2	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	5,04
7.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	214,70
7.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	744,94
7.5	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	17,18
7.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	214,70
7.7	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	217,35
8			**COBERTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1986V

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

8.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	431,00
8.2	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	874,00
9			**URBANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO**		
9.1	94269	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	348,00
9.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	210,00
9.3	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	66,00
9.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	84,00
9.5	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	65,00
10			**QUADRA**		
10.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	505,51
10.2	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	505,51
10.3	141217	IOPES	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3")	m	432,00
10.4	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	103,42
10.5	200721	IOPES	Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes	m²	1200,00
11			**ARQUIBANCADA DE BLOCOS**		
11.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	32,00
11.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	64,00
11.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	64,00
11.4	97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	64,00
11.5	89484	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	290,60
11.6	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	84,00
11.7	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m³	6,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w0[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]2023 e contém 26 folhas

1987

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

11.8	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	150,40
11.9	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	150,40
11.10	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	150,40
11.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	150,40
11.12	84862	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	8,00

ITAPECURU-MIRIM (MA), 04 DE ABRIL 2023.

Rafael Mures Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111969115-0

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Paisagismo, Transporte e Trânsito
Mauricio dos Santos Nascimento
CPF: 013.958.043-38

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o nº 10.895.537/0001-10, estabelecida Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, RNP nº 1107694299. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MILITAR PROF. RAIMUNDO NONATO FERRAZ, NA RUA BENEDITO BRAULIO MENDES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA, QUE TEVE COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.648.696/0001-80 **DE ACORDO COM ART MA 20230630301, AFIRMO O QUE CONSTA.**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos e normas contratuais no Período de 15/08/2022 à 04/04/2023. Laudo de responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA CREA Nº 1108545297.

Laudo Técnico da **ART n.º MA 20230638083.**

Itapecuru Mirim (MA), 24 de abril 2023.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA
CPF: 755.840.263-87
Engenheiro Civil
RN: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04cv
O documento neste ato registrado foi emitido em 2023 e contém 1 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230638083

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1988

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1108545297**
Registro: **1108545297MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**
CPF/CNPJ: **10.895.537/0001-10**
AVENIDA JOSÉ BERNARDINO
Nº: **50**
Complemento: **SALA A, ANDAR 2**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS**
UF: **MA**
CEP: **65800000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **17/04/2023**
Valor: **R$ 3.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA BENEDITO BRAULIO MENDES
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ITAPECURU MIRIM**
UF: **MA**
CEP: **65485000**
Data de início: **17/04/2023**
Previsão de término: **24/04/2023**
Coordenadas Geográficas: **-3.396728, -44.355272**
Finalidade:
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM**
CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução 66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	2.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MILITAR PROF. RAIMUNDO NONATO FERRAZ, NA RUA BENEDITO BRAULIO MENDES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA-MA 1108545297

_____, _____ de _____ de _____
Local data

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA - CPF: 785.840.263-87

CONSERPAV
André Nalvadade Batista
CPF: 644.912.773-20
Proprietário

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 10.895.537/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **25/04/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8304649045**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4ZW0W
Impresso em: 26/04/2023 às 10:04:36 por: , ip: 200.26.56.76

www.creama.org.br
Tel.: (98) 2106-8300
faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1989

Informações Complementares

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE DEFENSIVOS

Observações

#5.9.1.5 - EM SAPATAS ISOLADAS #9 - Execução de obra 52.10 metro cúbico:
EDIFICAÇÃO #9 - Execução de obra 284.42 metro dobrado: **Jf - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE E
Execução de obra 6.00 Ponto: **Jf - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #J.4.2 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL
CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #J.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA #9 - Exec
EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #J.1.8.1 - EM ALVENARIA #9 - Execução de obra 1001.08 metro dobrado: J
EDIFICAÇÃO > #J.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS #9 - Execução de obra 284.42 metro dobrado: **Jf - Exec**
#JJ.10.1.5 - PARA FINS COMERCIAIS #9 - Execução de obra JJ.00 Ponto: **Jf - Execução** CONSTRUÇÃO
Atividade Técnica: **Jf - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉT

Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. CPF\CI
Finalidade: Outro
Data de início: 18\10\2022 Conclusão efetiva: 30\12\2022
Coordenadas Geográficas: -7.4.10134 , -42.052478
Cidade: SÃO FÉLIX DE BALSAS UF: MA CEP: 6
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Endereço da obra\serviço: SEM DEFINIÇÃO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 2 Nº: S\I
Ação Institucional: Outros
Valor do contrato: R$ 68J.8J2,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Contrato: Celebrado em: JJ\10\2022
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 0
Complemento: CONJ. 48 ANDAR 4 Bairro: VILA NOVA CONCE
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº: J2A
Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA.** CPF\CI

Empresa contratada: **CONSERVAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Número da ART: **MA2022028J9J5** Tipo de ART: OBRA \ SERVIÇO Registrada em: 3J\10\20

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Registro: **JJ2J2AA9AMA** RNP: **JJ2J2AA9A**
Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**

Responsabilidade Técnica - ART sobre discriminada(s):
o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº J.052, de 30 de outubro d

---

Certidão de Acervo Técnico nº 8801808\2022
Emitida em: 31\10\2022 J4:52
Página 2/10

19894

Sierentz AGRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: FAZENDA METROPOLITANA – PARTE 5, S/N, ZONA RURAL – SÃO FÉLIX DE BALSAS (MA).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/10/2022 A 30/12/2022.

DADOS DO CONTRATANTE:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 112124490-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE DEFENSIVOS NA FAZENDA METROPOLITANA, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	92,00
3			**INFRAESTRUTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897906/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCxxx
O documento neste ato registrado foi emitido em 2023 e contém 9 folhas

Sierentz

1940

3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	82,47
3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	2,61
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	205,00
3.4	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2003,34
3.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	121,86
3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	25,70
3.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	54,74
3.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	102,10
3.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	205,00
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1007,80
4.2	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,40
4.3	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,50
4.4	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3301,62
4.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	616,40
4.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	433,72
4.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	37,60
4.8	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	38,20
5			**COBERTURA E FORRO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897906/2023, em 12/12/2023

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCx9D
O documento neste até registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

1990

Sierentz

5.1	92578	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	547,45
5.2	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00
5.3	92255	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	9,00
5.4	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	547,45
5.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00
5.6	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	29,07
6			**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	412,25
6.2	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1919,90
6.3	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	41,23
6.4	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	422,50
6.5	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	m²	412,25
6.6	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	29,07
6.7	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	32,00
6.8	00010966	SINAPI	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	1125,00
6.9	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	10,00
7			**REVESTIMENTO**		
7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2015,60
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2015,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897906/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897906/2023 12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCy[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 2023 e contém 9 folhas

Sierentz

7.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	22,20
8			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1993,40
8.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	423,60
8.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	56,72
8.4	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1993,19
9			**ESQUADRIAS**		
9.1	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,60
9.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,14
9.3	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
9.4	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	50,00
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
10.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.3	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
10.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
10.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	311,20
10.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	958,14
10.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,05
10.8	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00

1991

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897906/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCx9D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

1991

Sierentz AGRO

10.9	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
10.10	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.11	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.12	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
10.13	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
10.14	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
10.15	97614	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
10.16	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00
11			**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
11.1	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
11.2	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
11.3	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
11.4	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00
11.5	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
11.6	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
11.7	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.8	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.9	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00
11.10	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897906/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCxgqn
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

Sierentz AGRO

1992

11.11	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	2,00
11.12	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00
12			**LOUÇAS/METAIS/BANCADAS**		
12.1	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00
12.2	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
13			**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1			**CALÇADA DE PROTEÇÃO**		
13.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,61
13.1.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	72,08
13.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	26,90
13.1.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	76,88
13.2			**CAPTAÇÃO EFLUENTES**		
13.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,74
13.2.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	12,20
13.2.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	12,20
13.2.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
14			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
14.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	541,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897906/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCx9D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

1992

Sierentz AGRO

BALSAS (MA), 11 DE ABRIL 2023.

SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
Fiscal de obras: Lucas Vilarins Brito
CPF: 610.426.463-84

Aurélio Xicaretta Neto
CPF: 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN 1116214806

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício — Ramsés Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador

Reconheço **POR SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de:
LUCAS VILARINS BRITO
RECFIR030668L24YCSCR3PZFT362 **Emol: 5,44, Ferc: 0,16, Femp 0,21, Fadep: 0,21.**

Balsas-MA, 01 de Junho de 2023, às 08:21:06

Em Test° de Verdade
MONISE SILVA SANTOS GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897906/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCx9D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230711165

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1903

INICIAL

1. Responsável Técnico

AURELIO NICARETTA NETO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1116214806**
Registro: **1116214806MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: **10.895.537/0001-10**
AVENIDA JOSE BERNARDINO Nº: **50**
Complemento: **SALA A, ANDAR 2** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **20/11/2023**
Valor: **R$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5 Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **SÃO FÉLIX DE BALSAS** UF: **MA** CEP: **65890000**
Data de Início: **20/11/2023** Previsão de término: **22/11/2023** Coordenadas Geográficas: **-7.410131, -45.025478**
Finalidade: Código: **Não Especificado**
Proprietário: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	547,45	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE DEFENSIVOS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN 1116214806

_____, _____ de _____ de _____
Local data

AURELIO NICARETTA NETO - CPF: 018.433.633-30

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 10.895.537/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **23/11/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8305092944**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A9OYy
Impresso em: 23/11/2023 às 16:37:44 por: , ip: 190.63.43.12

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897906/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCx9D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

19937

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o nº 10.895.537/0001-10, estabelecida na Avenida José Bernardino, nº 50, sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 112124490-4. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE DEFENSIVOS NA FAZENDA METROPOLITANA, SITUADA NA PARTE 5, S/N, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIZ DE BALSAS (MA), DE PROPRIEDADE DA SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.634.590/0001-53**, DE ACORDO COM A ART MA 20220581912 (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (18/10/2022 à 30/12/2022) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, AURÉLIO NICARETTA NETO CREA Nº **1116214806.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA20230711165**

Balsas (MA), 22 de novembro 2023.

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

AURÉLIO NICARETTA NETO
CPF: 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897906/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCxQn
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

900139/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

1944

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200336183** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2020 Baixada em: 25/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **BARA CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **09.439.967/0001-49**
Endereço do contratante: RUA ABACATE Nº: 13
Complemento: QUADRA 44 Bairro: PIRAMIDE
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Contrato: 001/2020 Celebrado em: 01/05/2020
Valor do contrato: R$ 700.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAROLINA -MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: OUTROS
Cidade: CAROLINA UF: MA CEP: 65980000
Coordenadas Geográficas: -7.336239, -47.463841
Data de início: 06/05/2020 Conclusão efetiva: 30/06/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA CPF/CNPJ: 12.081.691/0001-84

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 100.00 unidade;

Observações

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMÉSTICAS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 900139/2024
09/02/2024, 08:10
49BZY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 49BZY

1994v

Bara
Construções

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:
Local de realização: Localidades do Município de Carolina – Carolina (MA).
Período Execução: 06/05/2020 à 30/06/2020.

DADOS DO CONTRATANTE:
BARA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 09.439.967/0001-49
Endereço: Rua do Abacate, nº 13, Qd. 44, Pirâmide – Paço do Lumiar (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA (MA)
CNPJ: 12.081.691/0001-84
Endereço: Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro – Carolina (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Endereço: Rua Leonardo Philipsen, nº 16, Letra A4, Setor Industrial – Balsas (MA)

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 110769429-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos serviços de Implantação de 100 (cem) unidades de Melhorias Sanitárias Domésticas no Município de Carolina (MA), conforme planilha de quantitativos em anexo.

Carolina, 10 de julho de 2020.

ALDO MARCOZZI SOUZA ESPÍNDOLA
PROCURADOR
CPF: 516.083.753-15

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108545297

Bara Construções Eireli - CNPJ 09.439.967/0001-49 – Insc. Est. 12.261696-0
Rua Abacate, nº 13, Qd. 44 – Pirâmide – Paço do Lumiar – MA / CEP: 65.130-000
Fone: (98) 3181-5759 / Email: perfuracoesbarua@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 900139/2024, emitida em 09/02/2024

Certidão nº 900139/2024
09/02/2024, 14:57
Chave de Impressão: 49BZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2024 e contém 5 folhas

Bara
Construções

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	ABRIGO (CONJ SANITÁRIO)				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	74077/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento	SINAPI	M2	638,00
1.1.2	79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	67,00
1.2	FUNDAÇÕES				
1.2.1	74053/001	Alicerce em pedra bruta argamassada, seção de (30x3) cm	SINAPI	M3	58,00
1.2.2	COMP-093773	Baldrame em alvenaria dobrada de tijolo cerâmico com furos	PRÓPRIA	M2	29,00
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
1.3.1	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM , 1 vez(espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	SINAPI	M2	1.615,00
1.3.2	73937/001	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	SINAPI	M2	25,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO				
1.4.1	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	SINAPI	M2	198,00
1.4.2	87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². AF 06/2014	SINAPI	M2	322,00
1.5	COBERTURA				
1.5.1	73931/003	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede	SINAPI	M2	546,00
1.5.2	73938/004	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	SINAPI	M2	546,00
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDE				
1.6.1	74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	2.660,00
1.6.2	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	2.660,00
1.6.3	75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	2.660,00
1.6.4	87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	SINAPI	M2	1.100,00
1.7	CALÇADA				
1.7.1	79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	12,00
1.7.2	COMP-868334	Alicerce e baldrame em alvenaria de uma vez de tijolo cerâmico	PRÓPRIA	M3	35,00
1.7.3	53527	Reaterro compactado manualmente	SINAPI	M3	33,00
1.7.4	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	SINAPI	M2	164,00
1.7.5	73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	246,00
1.8	ESQUADRIA				
1.8.1	COMP-739341	Porta será em madeira de lei, tipo almofada (0,60x2,10)m, esp = 3cm incluindo caixa, dobradiças e fechadura (trinco de metal)	PRÓPRIA	UN	100,00
1.9	SUPORTE DE APOIO PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO				
1.9.1	COMP-847960	Laje de concreto armado 1:3:4(cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	PRÓPRIA	UND	3,00
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108545297

Bara Construções Eireli - CNPJ: 09.439.967/0001-49 - Insc. Est. 12.261696-0
Rua Abacate, nº 13, Qd. 44 - Pirâmide - Paço do Lumiar - MA / CEP: 65.130-000
Fone: (98) 3181-5759 / Email: perfuracoes.bara@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900139/2024, emitida em 09/02/2024

Certidão nº 900139/2024
09/02/2024, 14:57
Chave de Impressão: 49BZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 5 folhas

1995

Bara
Construções

1.10.1	COMP-271552	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para reservatório elevado (incluindo tubulações de alimentação, distribuição e descarga e extravasor com registros	PRÓPRIA	un	100,00
1.10.2	COMP-019063	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para lavatório	PRÓPRIA	un	100,00
1.10.3	COMP-898986	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descarga externa	PRÓPRIA	un	100,00
1.10.4	COMP-560715	Torneira para lavatório em pvc	PRÓPRIA	un	100,00
1.10.5	COMP-701344	Chuveiro com registro de pressão em pvc	PRÓPRIA	un	100,00
1.10.6	COMP-406964	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para chuveiro	PRÓPRIA	un	100,00
1.11	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				
1.11.1	COMP-810166	Ponto de esgoto embutido para lavatório, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 40 mm, inclusive, interligação à caixa sifonada	PRÓPRIA	un	100,00
1.11.2	COMP-864492	Ponto de esgoto embutido para vaso sanitário, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 100 mm, inclusive, coluna de ventilação, ligação para o tanque séptico e deste para o sumidouro e conexões	PRÓPRIA	un	100,00
1.11.3	COMP-405191	Caixa sifonada com grelha, em PVC rígido soldável, medindo (100x100) mm, inclusive, interligação à caixa de inspeção	PRÓPRIA	un	100,00
1.11.4	COMP-625776	Caixa de inspeção em alvenaria, tampa de concreto, medindo (35x35x35) cm, revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	PRÓPRIA	un	100,00
1.12	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**				
1.12.1	6021	Vaso sanitário sifonado de louça branca com caixa de descarga apoiada, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	100,00
1.12.2	86904	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	SINAPI	UN	100,00
1.13	**INSTALAÇÃO ELETRICA**				
1.13.1	COMP-62026	Ponto de Luz com 1 apgador de sobre-por	PRÓPRIA	un	100,00
1.14	**PINTURAS**				
1.14.1	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	SINAPI	M2	2.210,00
1.14.2	79464	Pintura a óleo, duas demãos	SINAPI	M2	315,00
1.15	**CAIXA DE INSPEÇÃO**				
1.15.1	COMP-296524	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	PRÓPRIA	m2	42,00
1.15.2	79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	17,00
1.15.3	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM , 1 vez(espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	SINAPI	M2	72,00
1.15.4	74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	72,00
1.15.5	87538	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscа	SINAPI	M2	72,00
1.15.6	75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	72,00
1.15.7	COMP-847960	Laje de concreto armado prémoldada de (0,50x0,50)m, com ferro CA60 de 4.6mm.	PRÓPRIA	m³	1,00
1.15.8	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	SINAPI	M2	16,00
1.15.9	73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	16,00
1.15.10	53527	Reaterro compactado manualmente	SINAPI	M3	17,00
2	**RESERVATÓRIO DE 310 LTS**				

Fernando André Costa Correa
Engª Civil
CREA 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 900139/2024, emitida em 09/02/2024

Certidão nº 900139/2024
09/02/2024, 14:57
Chave de Impressão: 49BZY
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2024 e contém 5 folhas

Bara
Construções

2.1	COMP-146052	Aquisição e Instalação de Reservatório de polietileno, c/cap. 310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de boia, registros e conexões em PVC de 1/2"	PRÓPRIA	un	100,00
3	FOSSA SÉPTICA				
3.1	COMP-296524	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	PRÓPRIA	m2	299,00
3.2	79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	493,00
3.3	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM , 1 vez(espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	SINAPI	M2	990,00
3.4	74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	990,00
3.5	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	990,00
3.6	75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	990,00
3.7	COMP-847960	Laje de concreto armado 1:3:4(cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	PRÓPRIA	m³	15,00
3.8	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	SINAPI	M2	200,00
3.9	73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	200,00
3.10	COMP-335100	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	PRÓPRIA	un	200,00
3.11	53527	Reaterro compactado manualmente	SINAPI	M3	15,00
4	SUMIDOURO				
4.1	COMP-296524	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	PRÓPRIA	m2	113,00
4.2	79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	226,00
4.3	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM , 1 vez(espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	SINAPI	M2	628,00
4.4	COMP-847960	Laje de concreto armado prémoldada de (0,50x0,50)m, com ferro CA60 de 4.6mm.	PRÓPRIA	m³	5,00
4.5	COMP-335100	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	PRÓPRIA	un	200,00
4.6	53527	Reaterro compactado manualmente	SINAPI	M3	7,00
4.7	73873/002	Leito filtrante - fornecimento e enchimento com brita nº4	SINAPI	M3	23,00
5	FILTRO DOMÉSTICO COMUM DE BARRO ASSADO				
5.1	COMP-639786	Distribuição de um filtro comum de barro assado acompanhado de tres velas e torneira propria para filtro	PRÓPRIA	un	100,00
6	PIA DE COZINHA				
6.1	COMP-380924	Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	PRÓPRIA	m2	332,00
6.2	74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	332,00
6.3	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	332,00
6.4	75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	332,00
6.5	1748p	Pia de inox 130x0,60cm com cuba	PRÓPRIA	UN	100,00
6.6	11822p	Torneira Plástica 1/2" p/ pia	PRÓPRIA	UN	100,00
6.7	72571	Joelho PVC 90º Esgoto 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	200,00
6.8	20261p	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	PRÓPRIA	UN	100,00
6.9	72558	Joelho PVC 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	200,00
6.10	COMP-788015	Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	PRÓPRIA	m	1.200,00

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108545297

Bara Construções - EIRELI - CNPJ: 09.135.967/0001-49 - Insc. Est: 12.261696-3
Rua Abacate, nº 15, Qd. 14 - Piramido - Raposo Tavares - MA / CEP: 65.130-000
Fone: (98) 3181-5759 / Email: pedroricardobara@gmail.com

1996

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900139/2024, emitida em 09/02/2024

Certidão nº 900139/2024
09/02/2024, 14:57
Chave de Impressão: 49BZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 5 folhas

1996 V

Bara
Construções

6.11	COMP-154663	Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm (NBR-5648)	PRÓPRIA	m	600,00
6.12	COMP-390868	Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2"	PRÓPRIA	un	100,00
6.13	COMP-634830	Valvula em plastico branco 1.1/4" x 1.1/2" c/saida lisa 40mm p/ tanque	PRÓPRIA	un	100,00
6.14	87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	SINAPI	M2	56,00
7	TANQUE DE LAVAR ROUPAS				
7.1	COMP-242106	Tanque monobloco de granitina ou marmorite. modelo popular com 1 esfregador e 01 depósito para água.	PRÓPRIA	un	100,00
7.2	COMP-380924	Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	PRÓPRIA	m2	332,00
7.3	74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	332,00
7.4	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscа	SINAPI	M2	332,00
7.5	75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	332,00
7.6	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	SINAPI	M2	332,00
7.7	11822p	Torneira Plástica 1/2" p/ pia	PRÓPRIA	UN	100,00
7.8	72571	Joelho PVC 90° Esgoto 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	200,00
7.9	20261p	Sifão flexivel p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	PRÓPRIA	UN	100,00
7.10	72558	Joelho PVC 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	200,00
7.11	COMP-788015	Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	PRÓPRIA	m	600,00
7.12	COMP-154663	Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm (NBR-5648)	PRÓPRIA	m	600,00
7.13	COMP-390868	Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2"	PRÓPRIA	un	100,00
7.14	COMP-634830	Valvula em plastico branco 1.1/4" x 1.1/2" c/saida lisa 40mm p/ tanque	PRÓPRIA	un	100,00
7.15	87269	Revestimento cerâmico para paredes externas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	SINAPI	M2	56,00
8	CAIXA DE GORDURA				
8.1	74051/002	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	100,00

Carolina, 10 de julho de 2020.

ALDO MARCOZZI SOUZA ESPÍNDOLA
PROCURADOR
CPF: 516.083.753-15

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 900139/2024, emitida em 09/02/2024

Certidão nº 900139/2024
09/02/2024, 14:57
Chave de Impressão: 49BZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

1997

CARTA DE ANUÊNCIA

Pela presente, o **MUNICÍPIO DE CAROLINA (MA)**, com sede na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro, na cidade de Carolina, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 12.081.691/0001-84, representada por seu Secretário Municipal de Infraestrutura, **Sr. FÁBIO MARINHO DA SILVA**, **CPF nº 475.287.533-00**, **declara** que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 10.895.537/0001-10 e seu responsável técnico o Engenheiro Civil **JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO** Crea nº: 110769429-9 prestaram o serviço por intermédio do Contrato nº 029/2020, Processo Administrativo nº 066/2019 002/2023, da BARA CONSTRUÇÕES EIRELI portadora do CNPJ Nº: 09.439.967/0001-49 nos serviços de implantação de 100 (cem) unidades de Melhorias Sanitárias Domésticas no Município de Carolina – MA, no período de 06/05/2020 à 30/06/2020.

Carolina (MA), 10 de julho de 2020.

PREFEITURA DE CAROLINA
CNPJ: 12.081.691/0001-84
FÁBIO MARINHO DA SILVA
CPF: 475.287.533-00
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900139/2024, emitida em 09/02/2024

Certidão nº 900139/2024
09/02/2024, 14:57
Chave de Impressão: 49BZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
898029/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

1998

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220582084** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022 Baixada em: 08/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA.** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº: 1545
Complemento: CONJ. 48 ANDAR 4 Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04543907
Contrato: Celebrado em: 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 545.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO FAZENDA NOVA HOLANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -8.798243, -46.428252
Data de início: 18/10/2022 Conclusão efetiva: 28/02/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 07.634.590/0001-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 24.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 528.18 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 316.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 18.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 18.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 85.12 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 9.26 metro cúbico;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE: CHOUPANA PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS, 02 ALOJAMENTOS COM 02 QUARTOS E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NO ALOJAMENTO OPERACIONAL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 898029/2023
15/12/2023, 11:25
435ZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 435ZZ

19085

Sierentz AGRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: FAZENDA NOVA HOLANDA 5, S/N, ZONA RURAL, BALSAS (MA).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/10/2022 A 11/04/2023.

DADOS DO CONTRATANTE:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 112124490-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CHOUPANA PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS, DOIS ALOJAMENTOS COM 02 QUARTOS E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NO ALOJAMENTO OPERACIONAL NA FAZENDA NOVA HOLANDA, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

CHOUPANA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	32,80
3			**INFRAESTRUTURA**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,52

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 43527
O documento neste ato registrado foi emitido em 1 2023 e contém 13 folhas

Sierentz
AGRO

1999

3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,25
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,58
3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,30
3.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	25,98
3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,42
3.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,85
3.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	24,60
3.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	12,80
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	55,40
4.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,67
4.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	78,85
4.4	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	31,68
4.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,02
5			**COBERTURA**		
5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	85,12
5.2	92610	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00
5.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	85,12
6			**PAVIMENTAÇÃO**		

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898029/2023, em 15/12/2023 emitida

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

1994 V

Sierentz AGRO

6.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	64,00
6.2	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	64,00
7			**REVESTIMENTO**		
7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	110,80
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	110,80
8			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	110,80
8.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	110,80
8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	110,80
9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
9.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.3	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
9.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
9.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
9.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,00
9.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
9.8	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
9.9	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
9.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 4352Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 1[illegible]023 e contém 13 folhas

Sierentz

2000

9.11	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
9.12	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
10			**SERVIÇOS FINAIS**		
10.1			**CALÇADAS DE PROTEÇÃO**		
10.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,08
10.1.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	30,60
10.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	14,28
10.1.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	40,46
11			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,64

01 ALOJAMENTO 02 QUARTOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,55
3			**INFRAESTRUTURA**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,32
3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,35
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	57,09
3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,23
3.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	35,61
3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,42
3.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,55

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

2000V

Sierentz AGRO

3.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	49,00
3.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	10,52
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	130,70
4.2	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00
4.3	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00
4.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,89
4.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	121,12
4.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	48,33
4.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,08
5			**COBERTURA**		
5.1	92574	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	91,53
5.2	92594	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00
5.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	91,53
5.4	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	32,40
6			**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	59,66
6.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	59,66
7			**REVESTIMENTO**		

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

Sierentz AGRO

7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	311,85
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	311,85
7.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	17,00
8			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	294,85
8.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	294,85
8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	294,85
8.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,30
9			**ESQUADRIAS**		
9.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
9.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,90
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.2	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.3	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
10.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
10.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
10.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
10.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00
10.8	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

2001V

Sierentz AGRO

10.9	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.11	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.12	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.13	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
11			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
11.1	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
11.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
11.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
11.4	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
11.5	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
11.6	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.7	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.8	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
11.9	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00
11.10	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00
11.11	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
12			**LOUÇAS E METAIS**		
12.1	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3,00
12.2	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARede, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 43577
O documento neste ato registrado foi emitido em 1[illegible]023 e contém 13 folhas

Sierentz AGRO

2002

12.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.4	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13			**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1			**CALÇADA**		
13.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,30
13.1.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,46
13.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	2,63
13.1.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	7,50
14			**LIMPEZA FINAL**		
14.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,16

02 ALOJAMENTO 02 QUARTOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,55
3			**INFRAESTRUTURA**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,32
3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,35
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	57,09
3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,23
3.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	35,61
3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,42
3.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,55

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898029/2023, em 15/12/2023 emitida

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

2002V

Sierentz AGRO

3.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	49,00
3.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	10,52
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	130,70
4.2	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00
4.3	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00
4.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,89
4.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	121,12
4.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	48,33
4.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,08
5			**COBERTURA**		
5.1	92574	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	91,53
5.2	92594	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00
5.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	91,53
5.4	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	32,40
6			**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	59,66
6.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	59,66
7			**REVESTIMENTO**		

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 43527
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

Sierentz AGRO

9003

7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	311,85
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	311,85
7.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	17,00
8			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	294,85
8.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	294,85
8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	294,85
8.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,30
9			**ESQUADRIAS**		
9.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
9.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,90
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.2	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.3	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
10.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
10.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
10.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
10.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00
10.8	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898029/2023, em 15/12/2023 emitida

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

Sierentz AGRO

10.9	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.11	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.12	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.13	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
11			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
11.1	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
11.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
11.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
11.4	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
11.5	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
11.6	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.7	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.8	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
11.9	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00
11.10	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00
11.11	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
12			**LOUÇAS E METAIS**		
12.1	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3,00
12.2	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 1[illegible]2023 e contém 13 folhas

Sierentz AGRO

2004

12.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.4	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13			**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1			**CALÇADA**		
13.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,30
13.1.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,46
13.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	2,63
13.1.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	7,50
14			**LIMPEZA FINAL**		
14.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,16

FORRO PVC

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**FORRO PVC**		
1.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	260,00

BALSAS (MA), 11 DE ABRIL 2023.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 110854297

SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
Fiscal de Obras: Lucas Vilarins Brito
CPF: 610.426.463-84

CARTÓRIO DE BALSAS 2º ofício — Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de: LUCAS VILARINS BRITO ..... RECFIR030668TXXHAEUFW225GR01 Emol: 5,44, Ferc: 0,16, Femp 0,21, Fadep: 0,21. Balsas-MA, 01 de Junho de 2023 às 09:21:10. Em Testº de Verdade. MONISE SILVA SANTOS GOMES ESCREVENTE AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898029/2023, em 15/12/2023 emitida

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o n° 10.895.537/0001-10, estabelecida na Avenida José Bernardino, n° 50, sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 112124490-4. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DE UMA CHOUPANA PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS, DOIS ALOJAMENTOS COM 02 QUARTOS E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NO ALOJAMENTO OPERACIONAL NA FAZENDA NOVA HOLANDA, S/N, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), DE PROPRIEDADE DA SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.634.590/0001-53**, DE ACORDO COM A ART MA 20220582084 (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (18/10/2022 à 28/02/2023) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA CREA Nº **1108545297.**

Laudo Técnico da **ART n.° MA20230717271**

Balsas (MA), 12 de dezembro 2023.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA
CPF: 755.840.263-87
Engenheiro Civil
CREA Nº 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 43577
O documento neste ato registrado foi emitido em 1[illegible]023 e contém 13 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

897907/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

2005

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220581871** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022 Baixada em: 08/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA.** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº: 1545
Complemento: CONJ. 48 ANDAR 4 Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04543907
Contrato: Celebrado em: 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 227.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO FÉLIX DE BALSAS UF: MA CEP: 65890000
Coordenadas Geográficas: -7.410131, -45.025478
Data de início: 18/10/2022 Conclusão efetiva: 30/12/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 07.634.590/0001-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 7.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 117.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 22.62 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 2.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 117.30 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 2.70 metro cúbico;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO COMBUSTÍVEL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 897907/2023
12/12/2023, 14:30
8zbZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8zbZZ

400 5V

Sierentz AGRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: FAZENDA METROPOLITANA – PARTE 5, S/N, ZONA RURAL – SÃO FÉLIX DE BALSAS (MA).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/10/2022 A 30/12/2022.

DADOS DO CONTRATANTE:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 112124490-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO COMBUSTÍVEL NA FAZENDA METROPOLITANA, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,66
3			**INFRAESTRUTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897907/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897907/2023
12/12/2023, 16:12
Chave de Impressão: 8zbZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 7 folhas

Sierentz AGRO

2006

3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,24
3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,31
3.3	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	189,01
3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,28
3.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	9,10
3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,70
3.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,39
3.8	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	32,66
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1			**PILAR METÁLICO**		
4.1.1	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1911,80
4.2			**MURETA**		
4.2.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	22,62
4.2.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	45,24
4.2.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	45,24
4.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,78
4.2.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,41
4.2.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	7,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897907/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897907/2023
12/12/2023, 16:12
Chave de Impressão: 8zbZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 7 folhas

2006V

Sierentz AGRO

4.2.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,40
4.2.8	3920	ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 2 1/2"	m²	22,62
4.2.9	10179	ORSE	Lastro de brita 0	m3	26,22
5			**COBERTURA**		
5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	117,30
5.2	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00
5.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	117,30
5.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,00
6			**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	50,00
6.2	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	147,50
6.3	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	15,00
6.4	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	65,00
6.5	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	m²	50,00
7			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
7.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.3	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
7.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
7.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão sob o nº 897907/2023, vinculado à Certidão nº 897907/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897907/2023 12/12/2023, 16:12 Chave de Impressão: 8zb77 2023 e contém 7 folhas

O documento neste ato registrado foi emitido em 1

Sierentz

7.7	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
7.8	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
7.9	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
7.10	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
7.11	11852	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	2,00
7.12	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00
10			**SERVIÇOS FINAIS**		
10.1			**CANALETA DE CAPTAÇÃO**		
10.1.1	00010966	SINAPI	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	355,30
10.2			**BASE DOS TANQUES**		
10.2.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	20,00
10.2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,21
10.2.3	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,45
10.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,40
10.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	176,28
10.2.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	40,16
10.2.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,80
10.2.8	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,41
10.2.9	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	78,72
10.2.10	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	65,62
10.2.11	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	631,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8979O7/2023, 12/12/2023 emitida em

Certidão nº 8979O7/2023 12/12/2023, 16:12 Chave de Impressão: 8zbZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 7 folhas

Sierentz AGRO

10.2.12	99434	SINAPI	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	m³	6,57
11			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	221,25

BALSAS (MA), 11 DE ABRIL 2023.

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018 433 633-30
Engenheiro Civil
RN 1116214806

SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
Fiscal de obras: Lucas Vilarins Brito
CPF: 610.426.463-84

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício — Tiberio Marcelo Franco Sardiga - Tabelião e Registrador

Reconheço **POR SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de
LUCAS VILARINS BRITO .....
RECFIR030668T1OSMMCME1WQ3B02 Emol: 5,44, Ferc: 0,16
Femp: 0,21, Fadep: 0,21.

Balsas-MA, 01 de Junho de 2023, às 09:21:07

Em Test^a da Verdade
MONISE SILVA SANTOS GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897907/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897907/2023
12/12/2023, 16:12
Chave de Impressão: 8zbZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 1 2023 e contém 7 folhas

2008

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o n° 10.895.537/0001-10, estabelecida na Avenida José Bernardino, nº 50, sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 112124490-4. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL NA FAZENDA METROPOLITANA, SITUADA NA PARTE 5, S/N, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIZ DE BALSAS (MA), DE PROPRIEDADE DA SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.634.590/0001-53**, DE ACORDO COM A ART MA 20220581871 (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (18/10/2022 à 30/12/2022) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, AURÉLIO NICARETTA NETO CREA Nº **1116214806.**

Laudo Técnico da **ART n.° MA20230711157**

Balsas (MA), 22 de novembro 2023.

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

AURÉLIO NICARETTA NETO
CPF: 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897907/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897907/2023
12/12/2023, 16:12
Chave de Impressão: 8zbZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 7 folhas

2008

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230711157

INICIAL

1. Responsável Técnico

AURELIO NICARETTA NETO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1116214806**
Registro: **1116214806MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**
CPF/CNPJ: **10.895.537/0001-10**
AVENIDA JOSE BERNARDINO
Nº: **50**
Complemento: **SALA A, ANDAR 2**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS**
UF: **MA**
CEP: **65800000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **20/11/2023**
Valor: **R$ 3.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **SÃO FÉLIX DE BALSAS**
UF: **MA**
CEP: **65890000**
Data de Início: **20/11/2023**
Previsão de término: **22/11/2023**
Coordenadas Geográficas: **-7.410131, -45.025478**
Finalidade:
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA**
CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução 66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	117,30	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN 1116214806

AURELIO NICARETTA NETO - CPF: 018.433.633-30

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 10.895.537/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **23/11/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8305092935**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D1w5B
Impresso em: 23/11/2023 às 16:36:52 por: , ip: 190.83.43.12

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897907/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897907/2023
12/12/2023, 16:12
Chave de Impressão: 8zbZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 1 2023 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
898027/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

2009

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220582126** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022 Baixada em: 08/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA.** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº: 1545
Complemento: CONJ. 48 ANDAR 4 Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04543907
Contrato: Celebrado em: 21/10/2022
Valor do contrato: R$ 169.460,34 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO FAZENDA NOVA HOLANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -8.798244, -46.428252
Data de início: 24/10/2022 Conclusão efetiva: 24/11/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 07.634.590/0001-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 2.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 212.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 48.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 65.20 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 2.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 12.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 11.32 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AERONAVES E PULVERIZADORES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 898027/2023
04/01/2024, 11:15
3ZZza

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3ZZza

2009V
10

Sierentz AGRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: FAZENDA NOVA HOLANDA 5, S/N, ZONA RURAL, BALSAS (MA).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/10/2022 A 24/11/2022.

DADOS DO CONTRATANTE:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 112124490-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AERONAVES E PULVERIZADORES NA FAZENDA NOVA HOLANDA, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2			**PÁTIO DE DESCONTAMINAÇÃO**		
2.1			**INFRAESTRUTURA**		
2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,74
2.1.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,57
2.1.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,44

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898027/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 898027/2023
11/01/2024, 11:39
Chave de Impressão: 3ZZza
O documento neste ato registrado foi emitido em 2023 e contém 5 folhas

Sierentz AGRO

2.1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	195,36
2.1.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	81,90
2.1.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,00
2.1.8	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,17
2.2			**PAVIMENTAÇÃO**		
2.2.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	200,00
2.2.2	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	695,18
2.2.3	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	20,00
2.2.4	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	230,00
2.2.5	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	200,00
2.4			**CAIXA COM GRELHA**		
2.4.1	97947	SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	1,00
3			**POÇO DE DECANTAÇÃO**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,00
3.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,37
3.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45,76
3.4	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	45,60
3.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,52
3.6	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	20,00
3.8	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	20,00
3.9	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	20,00
3.12	49.06.020	CPOS	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	m²	4,00
4			**RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO E EVAPORAÇÃO**		

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898027/2023, em 04/01/2024
emitida

Certidão nº 898027/2023
11/01/2024, 11:39
Chave de impressão: 3ZZza
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 5 folhas

Sierentz AGRO

4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	70,00
4.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	94,38
4.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	126,56
4.4	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	56,28
4.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,80
4.7	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	34,00
4.8	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	34,00
4.9	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	34,00
4.10	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	70,00
4.13	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	48,00
4.14	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	21,00
5			**ABRIGO DE PROTEÇÃO DA DESCONTAMINAÇÃO DE AGROTÓXICOS**		
5.1			**SUPERESTRUTURA**		
5.1.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	11,20
5.1.2	3919	ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"	m²	28,00
5.1.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,60
5.1.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,72
5.1.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	16,20
5.1.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898027/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 898027/2023
11/01/2024, 11:39
Chave de Impressão: 3ZZra 2023 e contém 5 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em

Sierentz AGRO

5.2			**COBERTURA**		
5.2.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	12,00
5.2.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	12,00
5.3			**PAVIMENTAÇÃO**		
5.3.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	12,00
5.4			**REVESTIMENTO**		
5.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	22,40
5.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	22,40
5.5			**PINTURA**		
5.5.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	22,40
5.5.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	22,40
6			**SERVIÇOS FINAIS**		
6.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	50,00

BALSAS (MA), 11 DE ABRIL 2023.

Fernando Andre Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
Fiscal de Obras: Lucas Vilarins Brito
CPF: 610.426.463-84

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício — Rubson Maxwell Franco Santos — Tabelião e Registrador

Reconheço **POR SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de:
LUCAS VILARINS BRITO .....
RECFIR0306684HISS7CPCJXHQ713 Emol: 5,44, Ferc: 0,16, Femp: 0,21, Fadep: 0,21.

Balsas-MA, 01 de Junho de 2023, às 09:21:06

Em Test° da Verdade
MONISE SILVA SANTOS GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898027/2023, em 04/01/2024 emitida em

Certidão nº 898027/2023
11/01/2024, 11:39
Chave de Impressão: 3ZZza
O documento neste até registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 5 folhas

2014

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o nº 10.895.537/0001-10, estabelecida na Avenida José Bernardino, nº 50, sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 112124490-4. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AERONAVES E PULVERIZADORES NA FAZENDA NOVA HOLANDA S/N, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), DE PROPRIEDADE DA SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.634.590/0001-53**, DE ACORDO COM A ART MA 20220582126 (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (24/10/2022 à 24/11/2022) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA CREA Nº **1108545297.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA20230717267**

Balsas (MA), 12 de dezembro 2023.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA
CPF: 755.840.263-87
Engenheiro Civil
CREA Nº 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898027/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 898027/2023
11/01/2024, 11:39
Chave de Impressão: 3ZZza
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2023 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
917238/2024
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

2012

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240741325** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 207/2024 Celebrado em: 19/02/2024
Valor do contrato: R$ 3.180.076,89 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.533506, -46.040642
Data de início: 20/02/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1386.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1386.00 metro cúbico;

Observações

Referente a prestação de serviço para construção de pontes em estrutura mista na zona rural, sob demanda (ondem de serviço) no município de Balsas- MA. CP Nº 09/2023, Contrato nº207/2024

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 917238/2024
18/11/2024, 10:35
Z4326

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z4326

2012

PREFEITURA DE BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:
Local de realização: Várias Localidades do Município de Balsas – Balsas (MA).
Período Contratual: 19/02/2024 à 19/02/2025
Período Parcial de Execução: 20/02/2024 a 11/11/2024.

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25
Endereço: Praça Prof. Joca Rego, nº 121, Centro - Balsas (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25
Endereço: Praça Prof. Joca Rego, nº 121, Centro – Balsas (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
Conserpav Construções Serviços e Pavimentação Ltda
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Endereço: Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA)

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Leonardo dos Santos Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1121244904

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos serviços construção de ponte em estrutura mista na zona rural no município de Balsas (MA), Concorrência Pública nº 009/2023, Processo Administrativo nº 56706/2023, Contrato nº 207/2024. Serviços executados até a presente data conforme planilha de quantitativos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	**PROJETO EXECUTVO**		
1.1	PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE AÇO, COM AREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M², APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE	M²	72,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M²	194,00
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20M, PADRÃO CEF	M²	7,76

Raimundo N. P. Lustosa
Assessor Especial
Matrícula: 7977-2

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 917238/2024, emitida em 18/11/2024

Certidão nº 917238/2024
21/11/2024, 09:28
Chave de Impressão: Z4326
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2024 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

2013

2.2	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	330,00
2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	330,00
2.4	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACÚSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	11,00
3.0	**SERVIÇOS INICIAIS E TRANSPORTES LOCAL**		
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8M A 1,5M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M³	1.244,80
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BARRAS DE TRILHO DE 12M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADEDE 82T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA	T	163,02
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.020,80
3.4	CONSTRUÇÃO DE DESVIO PARA PASSAGEM	M	29,50
4.0	**CONSTRUÇÃO DAS ALAS**		
4.1	MURO DE CONTENÇÃO DAS CABECEIRAS E ALAS EM CONCRETO ARMADO COM ALTURA DE 4,5M, BASE DE 2,7M COM FORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA.	M²	289,00
4.2	CRAVAÇÃO DE ESTACAS TRILHO-SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	M	740,00
4.3	SOLDA ELÉTRICA MANUAL DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E 70XX PARA BENEFICIAMENTO DE AÇO NAVAL	KG	27,00
5.0	**CONSTRUÇÃO DO TABULEIRO E PILARES CENTRAIS**		
5.1	EXECUÇÃO DE VIGA BERÇO COM 2 TR-68	M	89,00
5.2	EXECUÇÃO DE TABULEIRO EM TRILHOS TR-68 COM 5,00M DE LARGURA	M	1.186,00
5.3	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3" FIXADO NAS EXTREMIDADES - REV 02	M	134,00
5.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO	M³	23,76

Raimundo N. P. Lustosa
Assessor Especial
Matrícula: 7977-2

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917238/2024, emitida em 18/11/2024

Certidão nº 917238/2024
21/11/2024, 09:28
Chave de Impressão: Z4326
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2024 e contém 3 folhas

20137
V

PREFEITURA DE
BALSAS
Continue a construção da cidade que queremos

5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.188,00
5.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	18,00
5.7	CRAVAÇÃO DE ESTACAS TRILHO-SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	M	267,00
5.8	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352,50
5.9	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	357,50
6.0	**TRANSPORTE DA FABRICA DE BARRA DE TRILHOS TR-68**		
6.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BARRAS DE TRILHO DE 12M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADEDE 82T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA	T	134,52
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	55.967,80
7.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
7.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	43,00
7.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	117,00
7.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	117,00
8.0	**LIMPEZA DA OBRA**		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	209,00
9.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ATERRO**		
9.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, COM MAT. DE AQUISIÇÃO INCLUIDO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS	M³	2.414,92
9.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35.542,44

Balsas (MA), 11 novembro de 2024.

Raimundo N. P. Lustosa
Assessor Especial
Matricula: 7977-2

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
RAIMUNDO NONATO PEREIRA LUSTOSA
CPF: 014.606.623-50
MATRÍCULA: 7977-2
PORTARIA Nº 030/2021

Aurelio Nicaretta Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116214806
Matrícula: 9417-1

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 917238/2024, emitida em 18/11/2024

Certidão nº 917238/2024
21/11/2024, 09:28
Chave de Impressão: Z4326
O documento neste ato registrado foi emitido em 2024 e contém 3 folhas

2014

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o n° 10.895.537/0001-10, estabelecida Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 1121244904. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA MISTA NA ZONA NO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), QUE TEVE COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA), CNPJ Nº 06.441.430/0001-25 DE ACORDO COM ART MA 20240741325, AFIRMO O QUE CONSTA.**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos e normas contratuais no Período de 20/02/2024 à 11/11/2024. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, AURÉLIO NICARETTA NETO CREA Nº **1116214806.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA20240846464**

Balsas (MA), 14 de novembro 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
AURELIO NICARETTA NETO
Data: 14/11/2024 11:50:48 0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AURÉLIO NICARETTA NETO
CPF: 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917238/2024, emitida em 18/11/2024

Certidão nº 917238/2024
21/11/2024, 09:28
Chave de Impressão: Z4326
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2024 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830943/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2015

Número da ART: **MA20200315124** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2020 Baixada em: 11/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **R S T ABREU EIRELI** CPF/CNPJ: **34.764.596/0001-18**
Endereço do contratante: RUA EPIFÂNIO MOREIRA Nº: 18
Complemento: Bairro: PACAS
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000
Contrato: 001/2010 Celebrado em: 03/01/2020
Valor do contrato: R$ 195.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA EPIFÂNIO MOREIRA Nº: 18
Complemento: Bairro: PACAS
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000
Coordenadas Geográficas: -2.510199, -45.112042
Data de início: 06/01/2020 Conclusão efetiva: 06/03/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: R S T ABREU EIRELI CPF/CNPJ: 34.764.596/0001-18

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 53 - EXECUCAO 600.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1200.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COM ESTACIONAMENTO PARA FINS COMERCIAIS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830943/2020
24/06/2020, 09:01
37dz2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 37dz2

2015

PINE ALIMENTOS

R. S. T. Abreu Eireli
CNPJ: 34.764.596/0002-07
Insc.: Estadual: 12.627713-3 Insc.: Municipal: 39557-9

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação, a realização de execução Técnica que a Empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, CNPJ: 10.895.537/0001-10, com seu Profissional **JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO**, Engenheiro Civil - Crea nº 110769429-9, prestaram serviços de Responsabilidade Técnica os serviços de construção de galpão com cobertura metálica e pátio de estacionamento para fins comerciais, na R.S.T. ABREU EIRELI (PINE ALIMENTOS) CNPJ: 34764596/0002-07 , conforme planilha de quantitativos abaixo.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1.0		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,00
2.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00
2.1	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2016	M	600,00
3.0		**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	4,40
3.2	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M²	9,92
4.0		**FUNDAÇÕES**		
4.1		**CONCRETO ARMADO - SAPATAS**		
4.1.1	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_06/2017	M²	1,72
4.1.2	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	44,80
4.1.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	824,00
4.1.4	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	9,92
4.1.5	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	9,92
4.2		**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**		
4.2.1	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_06/2017	M²	2,40
4.2.2	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M²	44,00
4.2.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	932,00
4.2.4	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	4,92
4.2.5	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	4,92
5.0		**SUPERESTRUTURA**		
5.1		**CONCRETO ARMADO - VIGAS E PILARES**		
5.1.1	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	44,00
5.1.2	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	428,55
5.1.3	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	4,92
5.1.4	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	4,92
5.2		**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO**		
5.2.1	SINAPI	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	46,50
5.2.2	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	7,00
5.2.3	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	7,00
5.3		**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**		
5.3.1	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	22,30
6.0		**SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
6.1		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
6.1.2	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	780,00
7.0		**ESQUADRIAS**		
7.1		**PORTAS DE MADEIRA**		
7.1.1	SINAPI	INSTALAÇÃO KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80/60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 **(PM1 - DEPÓSITO)**	UN	5,00
8.0		**SISTEMAS DE COBERTURA**		
8.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ESTRUTURA METALICA COM CONTRAVENTAMENTO E TELHA METALICA TERMOACUSTICA	M²	600,00
9.0		**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**		

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108545297

Rua Hélio Costa, Nº 1555-B, Alcântara
Pinheiro-MA - CEP: 65.200-000
(98) 98202-3714
rstabreu@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 830943/2020, 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 830943/2020
06/08/2021, 11:25
Chave de Impressão: 37dz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 2 /2020 e contém 4 folhas

PINE ALIMENTOS
R. S. T. Abreu Eireli
CNPJ: 34.764.596/0002-07
Insc.: Estadual: 12.627713-3 Insc.: Municipal: 39557-9

2016

9.1	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	1.100,00
9.2	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	550,00
9.3	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	550,00
9.4	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	93,00
9.5	COMPOSIÇÃO PRÓPIA	REVESTIMENTO ACM E=3MM, VERDE BRILHO, PARA FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	32,51
9.6	COMPOSIÇÃO PRÓPIA	LOGOTIPO METAL 3D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

10.0		**SISTEMAS DE PISOS**		
10.1		**PAVIMENTAÇÃO INTERNA DO ESCRITÓRIO**		
10.1.1	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M²	93,00
10.1.2	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO OU NATURAL DE DIMENSÕES 62,5X62,5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	93,00
10.2		**PAVIMENTAÇÃO INTERNA DO GALPÃO**		
10.2.1	SETOP	PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, AÇO CA-50A D = 6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM	M²	553,50
10.2.2	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecnico com acabadora simples - Rev.02	M²	553,50
10.2.3	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	10,00
10.3		**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
10.3.1	CAERN	BLOCO DE CONCRETO TIPO BLOKRET, ESP =9 SOBRE COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE REJUNTE EM ASFALTO E PEDRISCO	M²	1.200,00
10.3.2	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	120,00

11.0		**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
11.1	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	740,00
11.2	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	150,00
11.3	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	560,00

12.0		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
12.1		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
12.1.1	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00
12.1.2	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
12.1.3	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
12.1.4	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.1.5	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.6	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.1.7	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
12.1.8	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
12.2		**REGISTROS E OUTROS**		
12.2.1	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
12.2.2	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
12.2.3	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	12,00
12.2.4	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
12.2.5	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00

13.0		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
13.1		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
13.1.1	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	45,00
13.1.2	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00
13.1.3	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108545297

Rua Hélio Costa, Nº 1555-B, Alcântara
Pinheiro-MA - CEP: 65.200-000
(98) 98202-3714
rstabreu@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830943/2020, em 24/06/2020 emitida

Certidão nº 830943/2020
06/08/2021, 11:25
Chave de Impressão: 37dz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 4 folhas

PINE ALIMENTOS
R. S. T. Abreu Eireli
CNPJ: 34.764.596/0002-07
Insc.: Estadual: 12.627713-3 Insc.: Municipal: 39557-9

13.1.4	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
13.1.5	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
13.1.6	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
13.1.7	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
13.2		**CAIXAS E ACESSÓRIOS**		
13.2.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	9,00
13.2.2	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00
13.2.3	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
13.2.4	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
13.2.5	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
13.2.6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	VALVULA EM METAL CROMADO, 1", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.2.7	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 E ALTURA INTERNA = 1,5 M	UN	3,00

14.0		**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
14.1	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
14.2	SINAPI	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
14.3	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
14.4	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO	UN	4,00
14.5	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
14.6	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
14.7	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
14.8	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,00
14.9	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX PARA BANHO PNE	UN	4,00

15.0		**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		
15.1	SINAPI	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
15.2	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	15,00
15.3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, DIMENSÕES 100X100 CM - CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	6,00
15.4	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
15.5	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - EXTINTOR DE INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, PARA EXTINTOR (CONFORME NBR 13434)	UN	2,00

16.0		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
16.1		**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
16.1.2	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
16.1.3	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00
16.1.4	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
16.1.5	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
16.2		**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
16.2.1	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS 40 MM. AF_05/2015	M	100,00
16.2.2	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	100,00
16.2.3	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
16.2.4	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
16.2.5	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
16.3		**CABOS E FIOS CONDUTORES**		
16.3.1	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.800,00
16.3.2	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108645297

Rua Hélio Costa, Nº 1555-B, Alcântara
Pinheiro-MA - CEP: 65.200-000
(98) 98202-3714
rstabreu@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830943/2020, emitida em 24/06/2020

Certidão nº 830943/2020
06/08/2021, 11:25
Chave de Impressão: 37dz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 6/2020 e contém 4 folhas

PINE ALIMENTOS
R. S. T. Abreu Eireli
CNPJ: 34.764.596/0002-07
Insc.: Estadual: 12.627713-3 Insc.: Municipal: 39557-9

2019

17.4		**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES**		
17.4.1	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18.00
17.4.2	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18.00
17.4.3	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24.00

18.0		**SERVIÇOS FINAIS**		
18.1	SINAPI	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	600.00

Serviços estes localizados na Rua Epifânio Moreira, nº 18, Bairro Pacas, no município de Pinheiro (MA), com início em 06/01/2020 a 05/03/2020. Atestamos ainda que o profissional, o Engenheiro Civil JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os serviços.
Pinheiro, 06 de março de 2020.

R.T. ABREU EIRELI
CLOVIS AUGUSTO VIANA BRAGANÇA
CPF: 329.395.583,53

Poder Judiciario TJMA. Selo:
RECFIR83102IK09HX48EZ2EBL236,
17/06/2020 15:27:16, Ato: 13.17.4, Parte(s):
Clovis Augusto Viana Braganca, Rec Firma:
Autenticidade. Total R$ 17,24 Emol R$ 15,50
FERC R$ 0,50 FADEP R$ 0,62 FEMP R$ 0,62
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Tabelionato do 2º Ofício
José Ribamar Costa Abreu
Tabelião
Cynthia Pinheiro Abreu
Tabeliã Substituta
Pinheiro-Maranhão-Brasil

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830943/2020, em 24/06/2020 emitida

Certidão nº 830943/2020
06/08/2021, 11:25
Chave de Impressão: 37dz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 4 folhas

Rua Hélio Costa, Nº 1555-B, Alcântara
Pinheiro-MA - CEP: 65.200-000
(98) 98202-3714
rstabreu@outlook.com

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ, sob o n° 10.895.537/0001-10, estabelecida na rua Leonardo Philipsen nº 16 Letra A4 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, COM O CREA Nº 1107694299. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM ESTACIONAMENTO PARA FINS COMERCIAIS NA RUA EPIFÂNIO MOREIRA, Nº 18 – PACAS, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO (MA), DE PROPRIEDADE DA EMPRESA R.S.T ABREU EIRELI, incrita no CNPJ nº 34.764.596/0001-18, AFIRMO O QUE CONSTA.**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (06/01/2020 à 06/03/2020) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA **1108545297.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA 20200339033**

Pinheiro, 10 de junho 2020.

Fernando André Costa Correa
Engº. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 830943/2020, emitida em 24/06/2020

Certidão nº 830943/2020
06/08/2021, 11:25
Chave de Impressão: 37d22
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2020 e contém 1 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200339033

2018

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1108545297**
Registro: **1108545297MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI** CPF/CNPJ: **10.895.537/0001-10**
RUA LEONARDO PHILIPSEN Nº: **16**
Complemento: **LETRA A4** Bairro: **SETOR INDUSTRIAL**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato: **002/2020** Celebrado em: **08/06/2020**
Valor: **R$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA EPIFÂNIO MOREIRA Nº: **18**
Complemento: Bairro: **PACAS**
Cidade: **PINHEIRO** UF: **MA** CEP: **65200000**
Data de início: **08/06/2020** Previsão de término: **10/06/2020** Coordenadas Geográficas: **-2.510199, -45.112042**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **R. S. T. ABREU EIRELI** CPF/CNPJ: **34.764.596/0001-18**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
5 - LAUDO TECNICO > #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM.	600,00	m²
5 - LAUDO TECNICO > #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO	1.200,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM ESTACIONAMENTO PARA FINS COMERCIAIS.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA 1108545297

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA - CPF: 766.840.263-87

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 10.895.537/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **15/06/2020** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8302597394**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: b3AwC
Impresso em: 17/06/2020 às 18:42:34 por: , ip: 170.84.114.41

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830943/2020, emitida em 24/06/2020

Certidão nº 830943/2020
06/08/2021, 11:25
Chave de Impressão: 37dz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
892506/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

2019

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230644760** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2023 Baixada em: 17/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: Celebrado em: 12/05/2023
Valor do contrato: R$ 300.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE BALSAS-MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.527887, -46.054325
Data de início: 15/05/2023 Conclusão efetiva: 15/06/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 10.00 metro quadrado;

Observações
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM MATERAIS MISTOS

Número da ART: **MA20230672068** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/08/2023 Baixada em: 17/08/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: Celebrado em: 12/05/2023
Valor do contrato: R$ 300.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE BALSAS-MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.527887, -46.054325
Data de início: 15/05/2023 Conclusão efetiva: 28/07/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 40.00 metro quadrado;

Observações
ADITIVO DE PRAZO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM MATERAIS MISTOS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892506/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

2019v

Certidão de Acervo Técnico nº 892506/2023
25/08/2023, 12:53
xY82D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xY82D

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:
Local de realização: Várias Localidades do Município de Balsas – Balsas (MA).
Período Execução: 15/05/2023 a 28/07/2023.

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25
Endereço: Praça Prof. Joca Rego, nº 121, Centro - Balsas (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25
Endereço: Praça Prof. Joca Rego, nº 121, Centro – Balsas (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
Conserpav Construções Serviços e Pavimentação Ltda
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Endereço: Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA)

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Leonardo dos Santos Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1121244904

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos serviços construção de ponte em materiais mistos em diversas localidades do município de Balsas (MA), conforme planilha de quantitativos abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	46.00
2			**INFRAESTRUTURA**		
2.1			**FUNDAÇÃO DA PONTE**		
2.1.1	2306113	SICRO3	Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação	m	120,00
2.2			**FUNDAÇÃO DAS ALAS**		
2.2.1	102312	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	120,00

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892506/2023, em 25/08/2023 emitida

Certidão nº 892506/2023
25/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: xY82D
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

2.2.2	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	128,00
3			**SUPERESTRUTURA**		
3.1			**SUPERESTRUTURA DA PONTE**		
3.1.1	CPU 00004	Próprio	BARRA DE TRILHOS TR-68, SOLDADOS POR CALDEAMENTO USADOS NA CONFECÇÕES DE TRANSVERSINAS E/OU LONGARINAS DE PONTES MISTAS	M	198,00
3.1.2	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	665,72
3.1.3	92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	49,35
3.1.4	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	10,93
3.2			**SUPERESTRUTURA DAS ALAS**		
3.2.1	92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	179,80
3.2.2	102730	SINAPI	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	2044,41
3.2.3	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	38,40

Balsas (MA), 03 agosto de 2023.

Sub Secretaria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
RAIMUNDO NONATO PEREIRA LUSTOSA
CPF: 014.606.623-50
PORTARIA Nº 030/2021

Aurelio Moretta Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1116214806
Matrícula 9417-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 892506/2023, emitida em 25/08/2023

Certidão nº 892506/2023
25/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: xY82D
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 3 folhas

2021

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o n° 10.895.537/0001-10, estabelecida Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 1121244904. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DE PONTES COM MATERIAS MISTOS NO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), QUE TEVE COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA), CNPJ Nº 06.441.430/0001-25 DE ACORDO COM ART MA 20230672068, AFIRMO O QUE CONSTA.**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, AURÉLIO NICARETTA NETO CREA Nº **1116214806.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA 20230673219.**

Balsas (MA), 08 de agosto 2023.

Aurelio Nicareita Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1116214806
Matrícula 9417-1

AURÉLIO NICARETTA NETO
CPF: 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892506/2023, emitida em 25/08/2023

Certidão nº 892506/2023
25/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: xY82D
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 3 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230673219

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

AURELIO NICARETTA NETO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1116214806
Registro: 1116214806MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: **10.895.537/0001-10**
AVENIDA JOSE BERNARDINO Nº: **50**
Complemento: **SALA A, ANDAR 2** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **03/08/2023**
Valor: **R$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZOBA RURAL**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Data de Início: **03/08/2023** Previsão de término: **08/08/2023** Coordenadas Geográficas: **-7.533506, -46.040642**
Finalidade: Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
66 - Laudo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	40,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO REFRENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM MATERIASI MISTOS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BALSAS (MA) 08 de AGOSTO de 2023
Local data

Aurelio Nicaretta Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1116214806
Modalidade: ELETRICISTA
AURELIO NICARETTA NETO - CPF: 018.433.623-36

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 10.895.537/0001-10
CONSERPAV
André Natividade Batista
CPF: 644.912.773-20
Proprietário

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresenteção do comprovante do pagamento ou comprovação no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **08/08/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8304883038**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Bx1q1
Impresso em: 15/08/2023 às 16:41:59 por: , ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel.: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 892506/2023, 25/08/2023 emitida em

Certidão nº 892506/2023
25/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: xY82D
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2023 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
901599/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 2022

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210454356** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2021 Baixada em: 20/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA** CPF/CNPJ: **06.229.397/0001-74**
Endereço do contratante: PRAçA JOSÉ DO EGITO Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAMBAÍBA UF: MA CEP: 65830000
Contrato: 170/2021 Celebrado em: 01/07/2021
Valor do contrato: R$ 208.720,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA - MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SAMBAÍBA UF: MA CEP: 65830000
Coordenadas Geográficas: -7.139601, -45.346387
Data de início: 10/09/2021 Conclusão efetiva: 01/11/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA CPF/CNPJ: 06.229.397/0001-74

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.5 - EM TUBULÕES 49 - Execução de obra 38.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 901599/2024
23/02/2024, 09:17
82dY6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 82dY6

2020

Prefeitura Municipal de
Sambaíba
ADMINISTRANDO PARA TODOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA - SAMBAÍBA (MA).
PERÍODO EXECUÇÃO: 10/09/2021 A 01/11/2021

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA (MA)
CNPJ: 06.229.397/0001-74
ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ DO EGITO, Nº 200, CENTRO - SAMBAIBA (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA (MA)
CNPJ: 06.229.397/0001-74
ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ DO EGITO, Nº 200, CENTRO - SAMBAÍBA (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2, CENTRO – BALSAS (MA)

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA Nº 110769429-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPAROS DE PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA (MA), CONTRATO Nº 170/2021, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

ÍTEM	PLANILHA DE QUANTITATIVOS		
	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS EM MADEIRA		
	TOTAL DO ITEM 01		
1.1	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BDI = 15,28	M3	41,24
1.2	CAMINHÃO CARROCERIA - 4 t (115 kW) - BDI = 15,28	CHP	14,79
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	83,19
1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 - BDI = 15,28	M3	34,66
1.5	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	73,95
1.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	73,95

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Leonardo dos Santos Silva
Engenheiro Civil
Registro 112124490-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 901599/2024, emitida em 23/02/2024

Certidão nº 901599/2024
26/02/2024, 16:59
Chave de Impressão: 82dY6
O documento neste ato registrado foi emitido em 2[illegible]/2024 e contém 2 folhas

Prefeitura Municipal de
Sambaíba
ADMINISTRANDO PARA TODOS

1.7	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	232,94
1.8	CARPINTEIRO	H	23,80
1.9	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	27,73
1.10	CAMINHÃO CARROCERIA - 4 t (115 kW) - BDI = 15,28	CHP	50,84
1.11	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	43,91
1.12	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	781,10
1.13	*PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA - BDI = 15,28	UND	1.386,57
1.14	*ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM - BDI = 15,28	UND	2.773,13
1.15	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - BDI = 15,28	M2	184,88
1.16	ART - BDI = 15,28	UND	1,00
1.17	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	1,16
2.0	**SERVIÇOS EM CONCRETO**		
	TOTAL DO ITEM 02		
2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	38,00
2.2	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	15,20
3.0	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	184,88

SAMBAÍBA (MA), 24 DE NOVEMBRO DE 2021.

Adriana dos Santos Silva
ADRIANA DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATANTE
CPF: 031.272.203-67

Leonardo dos Santos Silva
Engenheiro Civil
Registro 112124490-4

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

22

2023
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901599/2024, emitida em 23/02/2024
Certidão nº 901599/2024
26/02/2024, 16:59
Chave de Impressão: 82dY6
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2024 e contém 2 folhas

20238

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o nº 10.895.537/0001-10, estabelecida Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, COM O CREA Nº 110769429-9. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA (MA), QUE TEVE COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA (MA), CNPJ Nº 06.229.397/0001-74 DE ACORDO COM ART MA 20210454356, SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA (MA), AFIRMO O QUE CONSTA.**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, FERNANDO ANDRÉ COSTA CORRÊA CREA Nº **1108545297.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA20240732589.**

Sambaíba (MA), 25 de janeiro 2024.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORRÊA
CPF: 755.840.263-87
Engenheiro Civil
RN: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 901599/2024, emitida em 23/02/2024

Certidão nº 901599/2024
26/02/2024, 16:59
Chave de Impressão: 82dY6
O documento neste ato registrado foi emitido em 2024 e contém 1 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240732589

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

2024

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1108545297**
Registro: **1108545297MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI** CPF/CNPJ: **10.895.537/0001-10**
AVENIDA JOSÉ BERNARDINO Nº: **50**
Complemento: **SALA A, ANDAR 2** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **24/01/2024**
Valor: **R$ 1.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **SAMBAÍBA** UF: **MA** CEP: **65830000**
Data de Início: **24/01/2024** Previsão de término: **25/01/2024** Coordenadas Geográficas: **-7.133388, -45.366393**
Finalidade: Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA** CPF/CNPJ: **06.229.397/0001-74**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
66 - Laudo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES	200,00	m²
66 - Laudo > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.5 - EM TUBULÕES	38,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO REFRENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE SAMBAIBA-MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA - CPF: 759.840.263-87

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - CNPJ:
André Natividade Batista
CPF: 644.912.773-20
Proprietário

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **26/01/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8305224540**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: aYAzy
Impresso em: 26/01/2024 às 15:51:20 por: , ip: 200.188.219.146

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901599/2024, emitida em 23/02/2024

Certidão nº 901599/2024
26/02/2024, 16:59
Chave de Impressão: 82dY6
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2024 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892505/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

2025

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230647006** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/05/2023 Baixada em: 17/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **BARA CONSTRUCOES LTDA** CPF/CNPJ: **09.439.967/0001-49**
Endereço do contratante: AVENIDA AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, PAVMTO:07, TORRE II, SL Nº: 9
Complemento: Bairro: PONTA D AREIA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65077355
Contrato: Celebrado em: 20/04/2023
Valor do contrato: R$ 325.075,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALEXANDRE COSTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA LOBÃO
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65605515
Coordenadas Geográficas: -4.874641, -43.345808
Data de início: 22/05/2023 Conclusão efetiva: 08/12/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS ESTADO DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 66.33 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 13.02 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 6.48 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 231.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 162.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 3.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 93.87 metro;

Observações

REFERENTE A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE CAXIAS - MA - VINCULADO AO ATO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇO 002/2023

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892505/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 892505/2023
28/08/2023, 10:19
3xwCd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3xwCd

PREFEITURA DE
Caxias
A CIDADE QUE A GENTE QUER

2026

CARTA DE ANUÊNCIA

Pela presente, o **MUNICÍPIO DE CAXIAS (MA)**, com sede Praça Dias Carneiro, nº 600, Centro, na cidade de Caxias, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 06.082.820/0001-56, representada por seu Secretário Municipal de Infraestrutura, **Sr. JOSÉ GENTIL ROSA NETO**, **CPF nº 013.609.553-48** Decreto nº 007 de 10 de janeiro de 2023, **declara** que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.895.537/0001-10 e seu responsável técnico o Engenheiro Civil **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** Crea nº: 1121244904 prestaram o serviço por intermédio do contrato nº 001, Tomada de Preço 002/2023, da BARA CONSTRUÇÕES LTDA portadora do CNPJ Nº: 09.439.967/0001-49 nos serviços de execução de Portal de Entrada da Cidade de Caxias – MA, no período de 22/05/2023 à 19/07/2023.

Caxias (MA), 20 de julho de 2023.

Secretário Municipal de Infraestrutura
José Gentil Rosa Neto
Pela CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892505/2023, emitida em 28/08/2023

Certidão nº 892505/2023
28/08/2023, 15:29
Chave de Impressão: 3xwCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 1 folhas

20 26V

Bara
Construções

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:
Local de realização: Avenida Alexandre Consta, s/n, Vila Lobão, Município de Caxias-MA.
Período Execução: 22/05/2023 à 19/07/2023

DADOS DO CONTRATANTE:
BARA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.439.967/0001-49
Endereço: Av. Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, nº 9, Pavmto 07, Torre II Sl, Ponta d' Areia – São Luís (MA).

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS (MA)
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 600, Centro, Caxias (MA).

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Endereço: Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA)

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA nº:1121244904

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos serviços de Portal de Entrada da Cidade de Caxias – (MA), conforme planilha de quantitativos abaixo descriminados.

1			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.1	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	313,20
1.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	7,25
1.3	CP-0064	Próprio	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA	M²	450,00
1.4	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,00

Bara Construções Ltda – CNPJ: 09.439.967/0001-49 – Insc. Est: 12.261696-0
Av Maestro João Nunes/Av Ana Jansen, nº 9, Pavmto 07, Torre II Sl, Ponta d' Areia, São Luis – MA / CEP: 65.077-355
Fone: (98) 3181-5759 / Email: perfuracoesbara@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 892505/2023, emitida em 28/08/2023

Certidão nº 892505/2023
28/08/2023, 15:29
Chave de Impressão: 3xwCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 2023 e contém 2 folhas

Bara
Construções

2			PAVIMENTAÇÃO		
2.1	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	250,56
2.2	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	62,64
2.3	101090	SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	m²	540,00
2.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	770,00

Caxias (MA), 20 de julho de 2023.

ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA:51608375315

Assinado de forma digital por ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA:51608375315
Dados: 2023.07.20 08:18:52 -03'00'

ALDO MARCOZZI SOUZA ESPÍNDOLA
PROCURADOR
CPF: 516.083.753-15

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387

Assinado de forma digital por FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387
Dados: 2023.07.20 08:19:08 -03'00'

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORRÊA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892505/2023, em 28/08/2023 emitida

Certidão nº 892505/2023
28/08/2023, 15:29
Chave de Impressão: 3xwCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 28/08/2023, às 15:29.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894215/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

2028

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200371858** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2020 Baixada em: 18/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA Nº: 125
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Contrato: 234/2020 Celebrado em: 08/10/2020
Valor do contrato: R$ 660.933,49 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA QUATRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Coordenadas Geográficas: -6.962371, -46.167249
Data de início: 13/10/2020 Conclusão efetiva: 08/04/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CPF/CNPJ: 06.080.394/0001-11

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 647.68 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 26.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 26.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 108.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 53 - EXECUCAO 647.68 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA CONTRATO DE REPASSE Nº 870588/2018-MTUR/CAIXA

Número da ART: **MA20210426963** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2021 Baixada em: 18/09/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA Nº: 125
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Contrato: 234/2020 Celebrado em: 08/10/2020
Valor do contrato: R$ 660.933,49 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA QUATRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Coordenadas Geográficas: -6.962371, -46.167249
Data de início: 13/10/2020 Conclusão efetiva: 08/09/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CPF/CNPJ: 06.080.394/0001-11

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 647.68 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 26.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 26.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 108.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 53 - EXECUCAO 647.68 metro quadrado;

Observações

REFRENTE AO 1º ADITIVO CONTRATUAL DA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA CONTRATO DE REPASSE Nº 870588/2018-MTUR/CAIXA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894215/2023

Atividade concluída

Número da ART: **MA20210474073** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2021 Baixada em: 18/09/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA Nº: 125
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Contrato: 234/2020 Celebrado em: 08/10/2020
Valor do contrato: R$ 660.933,49 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA QUATRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Coordenadas Geográficas: -6.962371, -46.167249
Data de início: 13/10/2020 Conclusão efetiva: 08/03/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CPF/CNPJ: 06.080.394/0001-11

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 647.68 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 26.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 26.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 108.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 53 - EXECUCAO 647.68 metro quadrado;

Observações

REFRENTE AO 2º ADITIVO CONTRATUAL DA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA CONTRATO DE REPASSE Nº 870588/2018-MTUR/CAIXA

Número da ART: **MA20230684882** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2023 Baixada em: 18/09/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA Nº: 125
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Contrato: 234/2020 Celebrado em: 08/10/2020
Valor do contrato: R$ 660.933,49 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA QUATRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Coordenadas Geográficas: -6.962371, -46.167249
Data de início: 13/10/2020 Conclusão efetiva: 08/09/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CPF/CNPJ: 06.080.394/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 108.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 647.68 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 26.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 26.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 647.68 metro quadrado;

Observações

REFRENTE AO 3º ADITIVO CONTRATUAL DA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA CONTRATO DE REPASSE Nº 870588/2018-MTUR/CAIXA

Número da ART: **MA20230686184** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/09/2023 Baixada em: 18/09/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
894215/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA Nº: 125
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Contrato: 234/2020 Celebrado em: 08/10/2020
Valor do contrato: R$ 660.933,49 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA QUATRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Coordenadas Geográficas: -6.962371, -46.167249
Data de início: 13/10/2020 Conclusão efetiva: 08/03/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CPF/CNPJ: 06.080.394/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 108.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 647.68 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 26.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 26.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 647.68 metro quadrado;

Observações

REFRENTE AO 4º ADITIVO CONTRATUAL DA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA CONTRATO DE REPASSE Nº 870588/2018-MTUR/CAIXA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 894215/2023
20/09/2023, 09:21
3xZZ5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3xZZ5

40294
V

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: AVENIDA QUATRO, S/N, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/10/2020 A 08/03/2023.

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA).
CNPJ: 06.080.394/0001-11
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 125, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA).
CNPJ: 06.080.394/0001-11
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 125, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 1107694299

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA CONTRATO DE REPASSE Nº 870588/2018-MTUR/CAIXA, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6.00

Wilton Cardoso da S. Jorge
Engenheiro Civil
CREA-MA 111804809-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894215/2023, emitida em 20/09/2023

Certidão nº 894215/2023
20/09/2023, 09:27
Chave de Impressão: 3xZZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 1º /2023 e contém 7 folhas

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

2030

3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
3.1	002	Próprio	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
3.2	002	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
4			TERRAPLENAGEM		
4.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	986,00
4.2	74154/001	SINAPI	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M³	690,20
4.3	74153/001	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M³	690,20
4.4	41722	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M³	690,20
5			MOVIMENTO DE TERRA		
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	106,46
5.2	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M²	152,08
5.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	45,62
6			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
6.1	95467	SINAPI	ALICERSE EM PEDRA	M³	60,83
6.2	95957	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	M³	11,95
6.3	95957	SINAPI	VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO INFERIOR	M³	11,42
6.4	95957	SINAPI	VIGA COBERTURA DE CONCRETO ARMADO SUPERIOR	M³	11,42
6.5	95957	SINAPI	PILAR DE CONCRETO ARMADO	M³	8,88
6.6	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	16,19
7			PAREDES E PAINEIS		
7.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	1109,55
7.2	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,90
7.3	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	23,90
8			REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES		
8.1	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	2219,11
8.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	261,95
9			PINTURAS		
9.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2219,11
9.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	2219,11

Wilton Cardoso da S. Jorge
Engenheiro Civil
CREA-MA 111804809-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894215/2023, emitida em 20/09/2023

Certidão nº 894215/2023
20/09/2023, 09:27
Chave de Impressão: 3xZZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 7 folhas

20304

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

9.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	2219,11
9.4	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	41,58
10			**ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS**		
10.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00
10.2	008	Próprio	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, ESP = 35 MM, NUCLEO SARRAFIADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAZ PARA VERNIZ	UND	7,00
10.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
10.4	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	12,33
10.5	94586	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	3,78
10.6	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	4,32
10.7	74136/003	SINAPI	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M²	18,38
11			**PISO**		
11.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M²	623,44
11.2	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	539,88
11.3	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	83,56
11.4	003	Próprio	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM, ESP=5MM	M²	40,50
12			**COBERTURA**		
12.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	601,24
12.2	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8,00
12.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	601,24
12.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	79,40

Nilton Cardoso da S. Jorge
Engenheiro Civil
CREA-MA 11180

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894215/2023, emitida em 20/09/2023

Certidão nº 894215/2023
20/09/2023, 09:27
Chave de Impressão: 3xZZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2023 e contém 7 folhas

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

12.5	94450	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	32,00
12.6	007	Próprio	PEITORIL EM MÁRMORE POLIDO, BRANCO COMUM, L = *15*CM, ESP = *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	79,40
13			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
13.1	68066	SINAPI	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
13.2	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.3	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	699,02
13.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,10
13.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,20
13.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	678,41
13.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,10
13.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,20
13.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	314,41
13.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	388,75
13.11	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,49
13.12	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	481,06
13.13	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,25
13.14	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,87
13.15	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31,55
13.16	97617	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	35,00
13.17	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Wilton Cardoso da S. Jorge
Engenheiro Civil
CREA-MA 111804809-1

2031

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894215/2023, emitida em 20/09/2023

Certidão nº 894215/2023
20/09/2023, 09:27
Chave de Impressão: 3xZZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 7 folhas

2031V

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

13.18	92035	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
13.19	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
13.20	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
13.21	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
13.22	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
13.23	83366	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,00
13.24	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
13.25	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
13.26	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
13.27	97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00
13.28	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
13.29	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
13.30	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00
13.31	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
13.32	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
13.33	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
13.34	004	Próprio	DPS CLASSE II - 30Ka	UND	10,00
13.35	005	Próprio	DPS CLASSE II - 45Ka	UND	6,00
14			**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
14.1	98068	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
14.2	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
14.3	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
14.4	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	65,16

Nilton Cardoso da S. Jorge
Engenheiro Civil
Nilton Cardoso da S. Jorge

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894215/2023, emitida em 20/09/2023

Certidão nº 894215/2023
20/09/2023, 09:27
Chave de Impressão: 3xZZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 1[illegible]/2023 e contém 7 folhas

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

2032

14.5	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,87
14.6	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22,06
14.7	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
14.8	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
14.9	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
14.10	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
14.11	40729	SINAPI	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
14.12	74234/001	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
14.13	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	29,71
14.14	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	33,73
14.15	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	37,77
14.16	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
14.17	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
14.18	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
14.19	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
14.20	006	Próprio	ASSENTO PLÁSTICO CONVENCIONAL	UND	10,00

Wilton Cardoso da S. Jorge
Engenheiro Civil
CREA-MA 111804809-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894215/2023, em 20/09/2023 emitida

Certidão nº 894215/2023
20/09/2023, 09:27
Chave de Impressão: 3xZZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 7 folhas

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

15			**COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**		
15.1	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
15.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00
15.3	97051	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017	M	16,00
15.4	12138	ORSE	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	4,00
16			**SPDA**		
16.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	20,00
16.2	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00
16.3	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15,00
16.4	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	270,00
16.5	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	140,00
16.6	11132	ORSE	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	66,00
16.7	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC 40MM (1.¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00
17			**CALÇADA DE CONTORNO**		
17.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	300,96
17.2	85179	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M²	6,30

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA), 12 DE SETEMBRO DE 2023.

Neurivan Pinheiro dos Santos
Sec. de Adm. Planej.
Portaria nº
04/1/2021

Secretário de Administração e Planejamento e Finanças
Neurivan Pinheiro dos Santos
CPF nº: 280.372.193-72

Wilton Cardoso da S. Jorge
Engenheiro Civil
CREA-MA 111004809-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 894215/2023, emitida em 20/09/2023

Certidão nº 894215/2023
20/09/2023, 09:27
Chave de Impressão: 3xZZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2023 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
857971/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2033

Número da ART: **MA20210454770** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2021 Baixada em: 14/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº: 1545
Complemento: CONJ. 48 ANDAR 4, Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04543907
Contrato: Celebrado em: 30/08/2021
Valor do contrato: R$ 300.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO FÉLIX DE BALSAS UF: MA CEP: 65890000
Coordenadas Geográficas: -7.410131, -45.025478
Data de início: 15/09/2021 Conclusão efetiva: 06/11/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 07.634.590/0001-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 432.64 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 400.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALOJAMENTO E OFCICINA DA FAZENDA METROPOLITANA DO GRUPO SIERENTZAGRO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 857971/2021
15/12/2021, 13:09
z35bB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z35bB

2033v

Sierentz AGRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5, S/N – ZONA RURAL, SÃO FÉLIZ DE BALSAS (MA) CEP: 65.890-000.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 15/09/2021 até 06/11/2021

DADOS DO CONTRATANTE:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 1545, CONJ. 48 ANDAR 4 – VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP) CEP: 04543907.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTR, BALSAS (MA) CEP: 65.800-000

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
José do Carmo Meireles Cardoso
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 110769429-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E DO GALPÃO DA OFICINA DA FAZENDA METROPOLITANA, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS EM ANEXO:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	UND	Quant.
1			REFORMA DO PRÉDIO DE ALOJAMENTO DA FAZENDA METROPOLITANA		
1.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	125,00
1.1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 857971/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressão: z35bB
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 8 folhas

Sierentz AGRO

2034

1.1.3	INS 01	Próprio	ART	UN	1,00
1.2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	2,05
1.2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	36,60
1.2.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	13,50
1.2.4	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	67,00
1.3			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
1.3.1	87496	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	18,18
1.3.2	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00
1.4			**PAVIMENTAÇÃO**		
1.4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	1,85
1.5			**COBERTURA E FORRO**		
1.5.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	42,00
1.5.2	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00
1.5.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	42,00
1.5.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,60
1.5.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,63
1.5.6	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,60
1.5.7	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	253,80
1.6			**REVESTIMENTOS**		
1.6.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	37,42

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857971/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de impressão: z35bB
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 8 folhas

Sierentz AGRO

1.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	37,42
1.6.3	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	25,69
1.7			**PINTURA**		
1.7.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1188,60
1.8			**ESQUADRIAS**		
1.8.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00
1.8.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	6,48
1.8.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	13,20
1.8.4	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,72
1.9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.9.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
1.9.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
1.9.3	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.9.4	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,00
1.9.5	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
1.9.6	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.9.7	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
1.9.8	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
1.9.9	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 857971/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressão: 235bB
O documento neste ato registrado foi emitido em 2021 e contém 8 folhas

Sierentz AGRO

1.9.10	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
1.9.11	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
1.10			**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA**		
1.10.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00
1.10.2	052951	SBC	CAIXA DE PASSAGEM	UN	2,00
1.10.3	98055	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
1.10.4	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
1.10.5	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	5,00
1.10.6	1678	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC)	UN	3,00
1.10.7	1679	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC)	UN	6,00
1.10.8	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.10.9	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	20,00
1.10.10	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
1.11			**LOUÇAS E METAIS**		
1.11.1	4506	ORSE	CHUVEIRO PLÁSTICO GRANDE	UN	4,00
1.11.2	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.11.3	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.11.4	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.12			**PIAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS**		
1.12.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.12.2	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857971/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressão: z35bB
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 8 folhas

Sierentz

2035V

1.12.3	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.13			**LIMPEZA DA OBRA**		
1.13.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	432,64
2			**REFORMA DO GALPÃO DA OFICINA DA FAZENDA METROPOLITANA**		
2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	97639	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	42,52
2.1.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,57
2.1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,19
2.1.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	9,18
2.1.5	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	20,47
2.1.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	10,42
2.2			**PAVIMENTAÇÃO**		
2.2.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M²	400,00
2.2.2	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1200,00
2.2.3	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M³	40,00
2.2.4	11.20.050	CPOS	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	240,00
2.2.5	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M²	400,00
2.2.6	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	9,00
2,3			**SUPERESTRUTURA**		
2.3.1	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	342,22
2.3.2	92433	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	16,80

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 857971/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressão: z35bB
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 8 folhas

Sierentz

2.3.3	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	1,26
2.3.4	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	81,15
2.4			**COBERTURA**		
2.4.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	51,00
2.5			**REVESTIMENTOS**		
2.5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	300,20
2.5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	172,80
2.5.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	18,03
2.6			**PINTURA**		
2.6.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	300,20
2.7			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2.7.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.7.2	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
2.7.3	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
2.7.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
2.7.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
2.7.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
2.7.7	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

2036

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857971/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressão: z35bB
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 8 folhas

Sierentz AGRO

2036v

2.7.8	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00
2.7.9	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
2.7.10	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
2.8			**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
2.8.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00
2.8.2	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.8.3	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
2.8.4	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	1,00
2.8.5	1679	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC)	UN	1,00
2.8.6	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
2.8.7	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,00
2.8.8	97955	SINAPI	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020	UN	1,00
2.9			**ESQUADRIAS**		
2.9.1	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	5,25
2.9.2	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
2.9.3	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,24
2.9.4	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	2,20
2.10			**LOUÇAS / METAIS / BANCADAS**		
2.10.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857971/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressão: z35bB
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2021 e contém 8 folhas

Sierentz AGRO

2.10.2	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU ¾", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.10.3	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M²	1,50
2.10.4	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.11			**LIMPEZA FINAL**		
2.11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	450,00

2037

Balsas (MA), 16 de novembro de 2021.

Eng. Danilo Casparete
Coordenador de Engenharia
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA

SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.634.590/0001-53

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Reconheço **POR SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de
CHRISTOPHE MALIK AKLI .....
RECFIR03088848LKIRKTSS1772216 Emol: 15,31, Ferc: 0,50, Fempi/Fadep: 0,65 - 0,65 Balsas-MA, 02 de Dezembro de 2021, às 14:18:55.
Em Testº da Verdade
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIA SUBSTITUTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857971/2021, em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressão: z35bB
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 8 folhas

20390

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ, sob o n° 10.895.537/0001-10, estabelecida na Avenida José Bernardino, nº 50, sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, COM O CREA Nº 110769429-9. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E DO GALPÃO DA OFICINA DA FAZENDA METROPOLITANA, SITUADA NA PARTE 5, S/N, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIZ DE BALSAS (MA), DE PROPRIEDADE DA SÍRENTZ AGRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.634.590/0001-53**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (15/09/2021 à 06/11/2021) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Eng° Civil, FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA, CREA-Nº 1108545297.

Laudo Técnico da **ART n.° MA20210483287**

Balsas (MA), 13 de dezembro 2021.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA
ENGENHEIRO CIVIL
RN Nº 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 857971/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressão: z35bB
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
920772/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSE WILSON LEAL JUNIOR**
Registro: **1122301600MA** RNP: **1122301600**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240820567** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2024 Baixada em: 30/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUÁRIA LTDA** CPF/CNPJ: **04.385.421/0001-39**
Endereço do contratante: RODOVIA BR 230 Nº: KM 374
Complemento: Bairro: POVOADO CANINDÉ
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: Celebrado em: 12/08/2024
Valor do contrato: R$ 5.200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 230 Nº: KM 374
Complemento: Bairro: POVOADO CANINDÉ
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.231610, -45.977149
Data de início: 19/08/2024 Conclusão efetiva: 20/12/2024
Finalidade:
Proprietário: FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUÁRIA LTDA CPF/CNPJ: 04.385.421/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 4500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 4500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4500.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 12500.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 225.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BENEFICIADORA DE SEMENTES EM ESTRUTURA METÁLICA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 920772/2025
31/01/2025, 13:01
cybYa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cybYa

2035v

sementes cajueiro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:
Local de realização: Rodovia BR 230, KM 374, Povoado Canindé - Zona Rural, Balsas (MA) 65.800-000.
Período de realização: 19/08/2024 até 20/12/2024

DADOS DO CONTRATANTE:
FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUÁRIA LTDA
CNPJ: 04.385.421/0001-39
Endereço: Rodovia BR 230, KM 374, Povoado Canindé - Zona Rural, Balsas (MA) 65.800-000.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSÉ WILSON LEAL JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA nº 1122301600

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos serviços de execução de construção e ampliação de unidade beneficiadora de sementes em estrutura metálica na Fazenda Cajueiro Agropecuária Ltda, conforme planilha de quantitativos:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	4413986	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M²	4800,00
1.2	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	280,00

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387
Assinado de forma digital por FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387 Dados: 2025.01.30 12:01:10 -03'00'

DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504
Assinado de forma digital por DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504 Dados: 2025.01.29 09:32:27 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 920772/2025, emitida em 31/01/2025

Certidão nº 920772/2025
31/01/2025, 14:44
Chave de Impressão: cybYa
O documento neste ato registrado foi emitido em ?/2025 e contém 4 folhas

sementes caju eiro

8039

2			**FUNDAÇÃO**		
2.1			**ESTACAS**		
2.1.1	02.02.117	FDE	ESTACA RAIZ DN 310MM PERFURAÇAO EM SOLO	M	1008,00
2.2			**BLOCOS E ARRANQUES DE PILAR**		
2.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	124,98
2.2.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	94,50
2.2.3	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1906,68
2.2.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2687,64
2.2.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	306,84
2.2.6	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	105,25
2.2.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	19,73
2.2.8	92433	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	73,92
2.3			**VIGA BALDRAME**		
2.3.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	79,20
2.3.2	92457	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	316,80
2.3.3	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1664,06
2.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	399,60
2.3.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	47,52
2.3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	31,68

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387 — Assinado de forma digital por FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387 Dados: 2025.01.30 12:01:23 -03'00'

DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504 — Assinado de forma digital por DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504 Dados: 2025.01.29 09:57:41 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920772/2025, emitida em 31/01/2025

Certidão nº 920772/2025
31/01/2025, 14:44
Chave de Impressão: cybYa
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 4 folhas

2032v

sementes caju eiro

3			**SUPERESTRUTURA**		
3.1			**PILARES**		
3.1	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	15177,45
3.2			**VIGAS DE TRAVAMENTO DE PILARES**		
3.2.1	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	6096,37
4			**COBERTURA**		
4.1			**TRELIÇAS DE COBERTURA**		
4.1.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	67189,51
4.1.2	00041955	SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	KG	1402,88
4.2			**TELHAMENTO**		
4.2.1	COMP ISO	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUICHE, NÚCLEO EM PIR 70 MM, DUAS FACES PINTADAS ACABAMENTO RAL 9003, ACABAMENTO INFERIOR ACABAMENTO INFERIOR EM AÇO GALVALUME PINTADO. KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR	M²	7505,50
4.3			**CONTRAVENTAMENTOS**		
4.3.1	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1233,15
5			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
5.1	COMP ISO	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUICHE, NÚCLEO EM PIR 70 MM, DUAS FACES PINTADAS ACABAMENTO RAL 9003, ACABAMENTO INFERIOR ACABAMENTO INFERIOR EM AÇO GALVALUME PINTADO. KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR	M²	4245,97
6			**PISO DE CONCRETO**		
6.1	4011219	SICRO3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	2175,00
6.2	5502978	SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	2175,00

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387 Assinado de forma digital por FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387 Dados: 2025.01.20 12:01:33 -03'00'

DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504 Assinado de forma digital por DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504 Dados: 2025.01.29 09:33:01 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920772/2025, emitida em 31/01/2025

Certidão nº 920772/2025
31/01/2025, 14:44
Chave de impressão: cybYa
O documento neste ato registrado foi emitido em 3[illegible]/2025 e contém 4 folhas

sementes cajueiro

6.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41280,20
6.4	97116	SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	497,23
6.5	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	7250,00
6.6	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	1450,00
6.7	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	7250,00
7			**PINTURA DE PISO**		
7.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	7250,00
8			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
8.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	350,00
8.2	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	125,00
8.3	74206/001	SINAPI	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	3,00
8.4	0804239	SICRO3	BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	3,00

Balsas (MA), 24 de janeiro de 2024.

FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUÁRIA LTDA

DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504
Assinado de forma digital por DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504
Dados: 2025.01.29 09:33:11 -03'00'

DANIEL ÂNGELO GROLLI
CPF: 948.650.945-04
DIRETOR

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387
Assinado de forma digital por FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387
Dados: 2025.01.30 12:01:46 -03'00'

2010

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920772/2025, em 31/01/2025 emitida

Certidão nº 920772/2025
31/01/2025, 14:44
Chave de Impressão: cybYa
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 4 folhas

2040
V

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o nº 10.895.537/0001-10, estabelecida Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. JOSÉ WILSON LEAL JÚNIOR, COM O CREA Nº 11223001600. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BENEFICIADORA DE SEMENTES EM ESTRUTURA METÁLICA, NA FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUÁRIA LTDA, RODOVIA BR 230, KM 374, POVOADO CANINDÉ, ZONA RURAL, NA CIDADE DE BALSAS (MA), QUE TEVE COMO CONTRATANTE A FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ Nº 04.385.421/0001-39 DE ACORDO COM ART MA20240820567, AFIRMO O QUE CONSTA.**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos e normas contratuais. Período de Execução: 19/08/2024 à 20/12/2024. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, Fernando André Costa Correa Nº **1108545297.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA 20250873488.**

Balsas (MA), 30 de janeiro 2025.

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387

Assinado de forma digital por FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387
Dados: 2025.01.30 12:00:41 -03'00'

Fernando André Costa Correa
CPF: 755.840.263-87
Engenheiro Civil
RN: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 920772/2025, emitida em 31/01/2025

Certidão nº 920772/2025
31/01/2025, 14:44
Chave de Impressão: cybYa
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2025 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
819137/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **1107694299MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2019

Número da ART: **MA20190284808** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2019 Baixada em: 10/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**
Endereço do contratante: RUA PADRE FRANCO Nº: 405
Complemento: LOTE 02, QUADRA 69, 2º PAVIMENTO, SALA 202 Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 322/2018 Celebrado em: 10/07/2018
Valor do contrato: R$ 320.713,62 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL VENEZA
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 16/07/2018 Conclusão efetiva: 10/11/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE CPF/CNPJ: 11.236.050/0001-99

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 224.16 metro quadrado;

Observações

CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO RESIDENCIAL VENEZA - MUNICÍPIO DE BALSAS (MA).

Número da ART: **MA20190284905** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2019 Baixada em: 10/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**
Endereço do contratante: RUA PADRE FRANCO Nº: 405
Complemento: LOTE 02, QUADRA 69, 2º PAVIMENTO, SALA 202 Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 322/2018 Celebrado em: 10/07/2018
Valor do contrato: R$ 320.713,62 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL VENEZA
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 16/07/2018 Conclusão efetiva: 10/01/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE CPF/CNPJ: 11.236.050/0001-99

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 224.16 metro quadrado;

Observações

REFRENTE AO 1º ADITIVO DE PRAZO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO RESIDENCIAL VENEZA - MUNICÍPIO DE BALSAS (MA).

Número da ART: **MA20190285612** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/09/2019 Baixada em: 10/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819137/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

2041

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**
Endereço do contratante: RUA PADRE FRANCO Nº: 405
Complemento: LOTE 02, QUADRA 69, 2º PAVIMENTO, SALA 202 Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 322/2018 Celebrado em: 10/07/2018
Valor do contrato: R$ 320.713,62 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL VENEZA
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 16/07/2018 Conclusão efetiva: 10/03/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE CPF/CNPJ: 11.236.050/0001-99

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 224.16 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 2º ADITIVO DE PRAZO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO RESIDENCIAL VENEZA - MUNICÍPIO DE BALSAS (MA).

Número da ART: **MA20190287087** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/09/2019 Baixada em: 10/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**
Endereço do contratante: RUA PADRE FRANCO Nº: 405
Complemento: LOTE 02, QUADRA 69, 2º PAVIMENTO, SALA 202 Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 322/2018 Celebrado em: 10/07/2018
Valor do contrato: R$ 320.713,62 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL VENEZA
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 16/07/2018 Conclusão efetiva: 10/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE CPF/CNPJ: 11.236.050/0001-99

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 224.16 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 3º ADITIVO DE PRAZO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO RESIDENCIAL VENEZA - MUNICÍPIO DE BALSAS (MA).

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819137/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

2042

Certidão de Acervo Técnico nº 819137/2019
15/10/2019, 11:51
4d4dy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4d4dy

2042v

BALSAS

Construindo a cidade que queremos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização:
Unidade Básica de Saúde no Residencial Veneza – Balsas - MA;
Período de realização: 16/07/2018 a 02/05/2019

DADOS DO CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.236.050/0001-99

DADOS DO PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.236.050/0001-99

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10

DADOS DOS RESPONSAVEL TÉCNICO

José do Carmo Meireles Cardoso
Eng. Civil
CREA-MA nº 110769429-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), conforme planilha de quantitativos em anexo.

Balsas, 02 de maio de 2019.

LUÍS FLÁVIO DE LIMA COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sávio Silva Coelho
Eng. Civil

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão: 4d4dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 1[illegible]/2019 e contém 9 folhas

BALSAS

Cuidando a cidade que queremos

0043

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NO RESIDENCIAL VENEZA			
ENDEREÇO: AVENIDA 2, S/N, RESIDENCIAL VENEZA - BALSAS (MA)			
DOTAÇÃO: 10.301.0062.3360.0000			
EMPRESA: CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI CNPJ: 10.895.537/0001-10			
Ítem	Contrato		
	Discriminação	Und.	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	12,00
1.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUB RAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	UM	1,00
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UM	1,00
1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016	M²	9,00
1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXERIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	10,00
1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,5M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	224,16
1.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M²	9,00
1.8	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO 2X	M²	148,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	89,66
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA VIGA BALDRAME COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M³	9,40
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017	M³	1,68
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO EM VIGAS BALDRAME, FCK 30MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M³	4,32
3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	267,32
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	61,70
3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO EM VIGAS BALDRAME, FCK 30MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M³	6,93
3.5	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M²	1,12
3.6	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M²	1,12

Dávio Silva Coelho
Eng. Civil
CREA 241457/D RN

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819137/2019, em 15/10/2019 emitida

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão: 4d4dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2019 e contém 9 folhas

20430

BALSAS

3.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	24,80
3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,00
4.0	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÕES COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LAMÇAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	M³	9,15
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	172,16
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	475,00
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 12/2015	M²	40,80
4.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	6,93
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	211,08
4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	414,62
4.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/ 2015	M²	31,50
4.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,00
4.19	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	2,10
5.0	**SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	605,78
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE	M²	202,40

Sávio Silva Coelho
Eng. Civil
CREA: 241457/D-12 RN

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão: 4d4dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 1[illegible]/2019 e contém 9 folhas

BALSAS

Continuando a cuidar que gostamos

2044

	ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		
5.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	2,50
6.0	**ESQUARIAS**		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	14,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
6.3	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M²	12,90
6.4	GRADE DE FERRO E,M BARRA CHATA 3/16"	M²	8,75
6.5	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM	M²	6,30
6.6	ALAMBRADO DE PROTEÇÃO PARA CADEIRANTE EM FERRO	M²	8,60
6.7	JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	18,15
6.8	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	5,00
7.0	**SISTEMA DE COBERTURA**		
7.1	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	24,74
7.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	48,41
7.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	21,04
7.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE	M²	224,16
7.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENO AF_12/2105	UN	7,00
7.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	224,16
8.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M²	87,00
9.0	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	1.564,47

Sávio Silva Coelho 4
Eng. Civil
CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão: 4d4dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2019 e contém 9 folhas

BALSAS

9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	72,02
9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1.087,65
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	72,02
9.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M²	212,59
10	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**		
10.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	209,90
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	209,90
10.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA	M²	153,46
11	**PINTURA**		
11.1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO	M²	740,08
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1.057,26
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	212,59
12	**INSTALAÇÃO HIDRÁLUCA**		
12.1	UBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	44,00
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	47,00
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,00
12.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	UN	1,00
12.7	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00

Sávio Silva Coelho

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão: 4d4dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 1[illegible]/2019 e contém 9 folhas

BALSAS

Continuando a cidade que queremos

2045

12.8	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.9	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
12.13	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
12.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.16	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.17	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
12.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
12.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
12.20	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00
12.21	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
13	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00
13.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
13.4	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
14	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00

6

Júlio Silva Coelho

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão: 4d4dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2019 e contém 9 folhas

BALSAS

14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42,00
14.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
14.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
14.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
14.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS . AF_12/2014	UN	1,00
14.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014	UN	4,00
14.14	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014	UN	6,00
14.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
14.16	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00
14.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	7,00
14.18	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
14.19	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
14.20	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00

Sávio Silva Coelho
Eng. Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão: 4d4dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2019 e contém 9 folhas

BALSAS

Construindo a cidade que queremos

2046

15	**LOUÇAS E METAIS**		
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UN	2,00
15.2	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
15.3	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
15.4	BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
15.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
16	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V**		
16.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
16.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
16.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	182,00
16.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,00
16.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00
16.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.140,67
16.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	663,70
16.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00
16.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	117,20
16.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00

Flávio Silva Coelho
Eng. Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão: 4d4dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2019 e contém 9 folhas

BALSAS

Continuando a cidade que queremos

16.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
16.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 015	UN	18,00
16.15	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
16.16	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
16.17	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
16.18	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00
17	**TAXAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
17.1	ART DO CONTRATO	UN	1,00
17.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00
17.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
18	**SERVIÇOS FINAIS**		
18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	224,16

Sávio Silva Coelho
Eng. Civil
CREA: 2414571012 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão: 4d4dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 1[illegible]/2019 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 16/10/2019, às 15:41.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

2043
1


DECLARAÇÕES

Senhor(a) Presidente da CPL do Município de Itapecuru Mirim /MA.


2048

Ref: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO – BALSAS (MA).
COORDENADAS: -7.526395 -46.045925










CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 - Centro • Cep:65.800-000 • Balsas (MA)
Tel: (99) 99155-8152 • E-mail: conserpav@conserpav.com.br conserpaveireli@gmail.com

2049










CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 - Centro • Cep:65.800-000 • Balsas (MA)
Tel: (99) 99155-8152 • E-mail: conserpav@conserpav.com.br conserpaveireli@gmail.com

2050



Itapecuru Mirim (MA), 18 de março de 2025

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320

Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2025.03.18 08:47:50 -03'00'

André Natividade Baptista
CPF: 644.912.773-20
Sócio Administrador

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 - Centro • Cep:65.800-000 • Balsas (MA)
Tel: (99) 99155-8152 • E-mail: conserpav@conserpav.com.br conserpaveireli@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.06.0019
EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

2054

DECLARAÇÃO ÍNDICES ECONÔMICOS

Ref: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU / MA

ATESTO QUE, A EMPRESA **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ/MF N.º 10.895.537/0001-10, SITUADA À AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2, CENTRO – BALSAS (MA), ATENDE OS ÍNDICES ECONÔMICOS NOS TERMOS DO §1°, ART. 69 DA LEI 14.133/2021, CONFORME CÁUCULO APRESENTADO NO SEU LIVRO DIÁRIO.

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA:24252336368

Assinado de forma digital por MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA:24252336368
Dados: 2025.03.18 08:16:57 -03'00'

MARIA DE LOURDES COSTA AROUCHA
CPF: 242523.363-68
CRC: 9108/O-6 MA
Técnico Contábil

2052

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025.02.06.0019
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº004/2025

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA SE RESPONSABILIZA POR TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E DEMAIS ENCARGOS, INCLUSIVE, ACIDENTES DE TRABALHO

Senhor(a) Presidente da CPL do Município de Itapecuru Mirim /MA.

Ref: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025**

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ/MF N.º 10.895.537/0001-10, situada à Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA), vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARAR,** de que a empresa se responsabiliza de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Itapecuru Mirim (MA), 18 de março de 2025.

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2025.03.18 08:59:55 -03'00'

ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
Sócio Administrador

2053

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025.02.06.0019
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº004/2025

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO LICITANTE INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO

Senhor(a) Presidente da CPL do Município de Itapecuru Mirim /MA.

Ref: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025**

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ/MF N.º 10.895.537/0001-10, situada à Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA), vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARAR**, que o responsável técnico detentor dos atestados de capacidade técnica e que irá administrar pessoalmente e diretamente os trabalhos, são os senhores: **JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, Engenheiro Civil, CREA Nº 110769429-9** e **LEONARDO DOS SANTOS SILVA, Engenheiro Civil CREA Nº 1121244904,** na execução dos serviços objeto da licitação em epigrafe.

Itapecuru Mirim (MA),18 de março de 2025.

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2025.03.18 09:00:09 -03'00'

ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
Sócio Administrador

2054

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025.02.06.0019
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº004/2025

DECLARAÇÃO, INFORMANDO QUE SE COMPROMETE A APRESENTAR, ATÉ A ASSINATURA DO CONTRATO, AS LICENÇAS DE OPERAÇÃO EXPEDIDAS POR ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE QUE AUTORIZEM A EMPRESA A EXECUTAR AS ATIVIDADES DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS CONSTANTES DESTE EDITAL.

Senhor(a) Presidente da CPL do Município de Itapecuru Mirim /MA.

Ref: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025**

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ/MF N.º 10.895.537/0001-10, situada à Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA), vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARAR**, que se compromete a apresentar, até a assinatura do contrato, as Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental competente que autorizem a empresa a executar as atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, necessários a perfeita execução dos serviços constantes deste edital. na execução dos serviços objeto da licitação em epigrafe.

Itapecuru Mirim (MA), 18 de março de 2025.

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2025.03.18 09:00:22 -03'00'

ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
Sócio Administrador

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2025.02.06.0019
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°004/2025

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO COM AS NORMAS TRABALHISTAS

Senhor(a) Presidente da CPL do Município de Itapecuru Mirim /MA.

Ref: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 004/2025**

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ/MF N.° 10.895.537/0001-10, situada à Avenida José Bernardino, n° 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA), vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARAR,** que se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais como Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, e, acidentes de trabalho

Itapecuru Mirim (MA), 18 de março de 2025.

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2025.03.18 09:00:37 -03'00'

ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
Sócio Administrador

9056

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2025.02.06.0019
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°004/2025

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Senhor(a) Presidente da CPL do Município de Itapecuru Mirim /MA.

Ref: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025**

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ/MF N.° 10.895.537/0001-10, situada à Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA), vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARAR,** que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em outras normas específicas.

Itapecuru Mirim (MA), 18 de março de 2025.

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320

Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2025.03.18 09:00:52 -03'00'

ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
Sócio Administrador

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2025.02.06.0019
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°004/2025

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS

Senhor(a) Presidente da CPL do Município de Itapecuru Mirim /MA.

Ref: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 004/2025**

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, CNPJ/MF N.° 10.895.537/0001-10, situada à Avenida José Bernardino, n° 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA), por intermédio de seu representante legal Sr. **ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA**, portador da Carteira de Identidade n° 12621993-1 e do CPF n° 644.912.773-20, **DECLARA**:

a) que executará a obra de acordo com o Projeto e as Especificações fornecidas, às quais alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, de acordo com art. 67, inc. III da Lei 14.133/21.

b) equipe técnica:

- JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO: Engenheiro Civil
- EXPEDITO LEITE BAPTISTA NETO: Arquiteto e Urbanista
- RAIMUNDO PEREIRA LUSTOSA: Técnico em edificações
- JOSÉ WILSON LEAL JÚNIOR: Engenheiro Civil
- LEONARDO DOS SANTOS SILVA: Engenheiro Civil
- FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO GOMES: Engenheiro Civil
- BENEDITO ALVES DE SOUSA FILHO: Mestre de Obras

c) que compromete a dispor, para emprego imediato dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos se encontram em condições adequadas de utilização;

d) relação de equipamentos:

- 02 – Betoneira 400l Menegotti
- 01 – Carro utilitário L200 Triton – Placa: OAV-3110
- 01 – Caminhão ¾ Modelo Ford F4000
- 01 - Martelete Bosch
- 01 – Serra mármore Makita
- 02 – Esmeriladeira Bosch GWS 700
- 01 – Serra circular DWT
- 02 – Furadeira Profissional Bosch

2058

e) que a qualquer momento e por necessidade da obra, fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação do MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM, sem ônus de mobilização para esta ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação;

f) que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, obrigando-se, imediatamente, caso vencedora, substituir qualquer equipamento que, a juízo da Comissão, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante

g)que se compromete a estar instalado e pronto para o início das obras no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da data de assinatura do contrato e a publicação do extrato do mesmo, nos mesmos meios de publicação do aviso de licitação;

h) que executará a obra de acordo com os prazos estabelecidos no presente

i) que cumprirá fielmente as disposições concernentes a NR-18, Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa e planejamento organizacional, que, respaldam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança dos processos nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

Itapecuru Mirim (MA), 18 de março de 2025.

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320

Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2025.03.18 09:01:08 -03'00'

ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
Sócio Administrador

2059

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025.02.06.0019
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº004/2025

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025**

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ/MF N.º 10.895.537/0001-10, situada à Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA), vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARAR,** que de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Itapecuru Mirim (MA), 18 de março de 2025.

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2025.03.18 09:01:46 -03'00'

ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
Sócio Administrador

2060

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025.02.06.0019
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº004/2025

DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Ref: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025**

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ/MF N.º 10.895.537/0001-10, situada à Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA), vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARAR,** que de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Itapecuru Mirim (MA), 18 de março de 2025.

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2025.03.18 09:02:01 -03'00'

ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
Sócio Administrador

2061

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2025.02.06.0019
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°004/2025

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII, ARTIGO 7° DA CF.

Ref: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 004/2025**

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ/MF N.° 10.895.537/0001-10, situada à Avenida José Bernardino, n° 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA), vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARAR,** sob as penalidades cabíveis que: Não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho, perigoso ou insalubre, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos
Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracteriza o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas No disposto do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, relacionados no art. 62 da Lei n° 14.133/21;

Itapecuru Mirim (MA), 18 de março de 2025.

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2025.03.18 09:02:18 -03'00'

ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20
Sócio Administrador

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

2062

EMPRESA HABILITADA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

2063

HABILITAÇÃO JURIDICA

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

2064

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
4899410 DGPC GO

CPF
013.846.363-82

DATA NASCIMENTO
26/03/1986

FILIAÇÃO
CICERO NUNES DE OLIVEIRA

ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AE

Nº REGISTRO
03814991542

VALIDADE
19/10/2022

1ª HABILITAÇÃO
03/04/2006

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1525991702

OBSERVAÇÕES

Ida Valeria Nunes de Oliveira

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
19/10/2017

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

76656834531
MA035962682

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

1525991702

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52

2065

IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/03/1986 em Coroatá – MA, portadora do RG: 017615342001-0 SSP-MA, expedida em 05/08/2016, e CPF: 013.846.363-82, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, 02, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA.

Única representante da empresa **OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na RUA DA GRANJA, 06, bairro PANAQUATIRA, São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21600171814 em 03/10/2012, inscrita no CNPJ: 17.132.538/0001-52, resolve alterar seu contrato social;

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço que era RUA DA GRANJA, 06, bairro PANAQUATIRA, São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000, passa a ser: Rua do Combate, 08, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA

CLÁUSULA SEGUNDA: O nome fantasia que era: **ENSEADA ENGENHARIA E SERVICOS**, passa a ser: **CONSTRUTORA MARTINS**.

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas do contrato continuam inalteradas

CLÁUSULA QUARTA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO SOCIAL com o seguinte teor;

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52

IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/03/1986 em Coroatá – MA, portadora do RG: 017615342001-0 SSP-MA, expedida em 05/08/2016, e CPF: 013.846.363-82, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, 02, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente sob a denominação social de OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA, e terá o nome de fantasia: CONSTRUTORA MARTINS.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 2.000.000(dois milhões) de quotas, com valor nominal de R$ 1,00(um real) cada quota, ficando distribuído da seguinte forma;

IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS	100%	2.000.000 quotas	R$ 2.000.0000,00

Parágrafo Único — A responsabilidade do sócio é limitada à integralização do valor de sua quota, mas responde solidariamente pelo valor faltante à total integralização do capital social, nos termos do art. 1052 do Código Civil.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa tem sua sede na Rua do Combate, 08, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer território nacional.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto é:
41.20-4-00 - Construção de edifícios

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas.
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
71.12-0/00 - Serviços de engenharia
23.30-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade será administrada pelo Sócio **IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

CLÁUSULA SETIMA: O exercício será encerrado a 31 de cada ano.

CLÁUSULA OITAVA: Declara o Sócio Administrador que, para os devidos fins e efeito de direito, que o mesmo, não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA DECIMA: O Sócio Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

Fica eleito o Foro da Comarca de Coroatá - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Coroatá-MA., 28 de janeiro 2025.

IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 013.846.363-82

2068

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01384636382	IDA VALERIA DE OLIVEIRA MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2025 08:45 SOB Nº 20250128527.
PROTOCOLO: 250128527 DE 29/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501753703. CNPJ DA SEDE: 17132538000152.
NIRE: 21600171814. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2025.
OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

2069

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2500139620

NIRE: 21600171814 **CNPJ:** 17132538000152 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada **Último Arquivamento Número:** **Data:** 31/01/2025

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20250128527	31/01/2025	ALTERAÇÃO
20241573351	16/01/2025	ALTERAÇÃO
20230309216	08/03/2023	ALTERAÇÃO
20211149829	09/09/2021	ALTERAÇÃO
21600171814	10/12/2020	ALTERAÇÃO
20191012220	09/09/2019	ALTERAÇÃO
20180396323	25/05/2018	ALTERAÇÃO
20171146654	05/10/2017	ALTERAÇÃO
20170309118	17/03/2017	ALTERAÇÃO
20170309150	17/03/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
20170245462	30/01/2017	ALTERAÇÃO
20150270828	14/04/2015	ALTERAÇÃO
20140580590	26/08/2014	ALTERAÇÃO
20121832503	03/10/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
21101891056	03/10/2012	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 21/02/2025, às 15:55:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **T3AKCKLN**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52

2020

IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/03/1986 em Coroatá – MA, portadora do RG: 017615342001-0 SSP-MA, expedida em 05/08/2016, e CPF: 013.846.363-82, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, 02, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA.

Única representante da empresa **OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na RUA DA GRANJA, 06, bairro PANAQUATIRA, São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21600171814 em 03/10/2012, inscrita no CNPJ: 17.132.538/0001-52, resolve alterar seu contrato social;

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço que era RUA DA GRANJA, 06, bairro PANAQUATIRA, São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000, passa a ser: Rua do Combate, 08, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA

CLÁUSULA SEGUNDA: O nome fantasia que era: **ENSEADA ENGENHARIA E SERVICOS**, passa a ser: **CONSTRUTORA MARTINS**.

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas do contrato continuam inalteradas

CLÁUSULA QUARTA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO SOCIAL com o seguinte teor;

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52

IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/03/1986 em Coroatá – MA, portadora do RG: 017615342001-0 SSP-MA, expedida em 05/08/2016, e CPF: 013.846.363-82, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, 02, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente sob a denominação social de OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA, e terá o nome de fantasia: CONSTRUTORA MARTINS.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 2.000.000(dois milhões) de quotas, com valor nominal de R$ 1,00(um real) cada quota, ficando distribuído da seguinte forma:

IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS	100%	2.000.000 quotas	R$ 2.000.0000,00

Parágrafo Único — A responsabilidade do sócio é limitada à integralização do valor de sua quota, mas responde solidariamente pelo valor faltante à total integralização do capital social, nos termos do art. 1052 do Código Civil.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa tem sua sede na Rua do Combate, 08, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer território nacional.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto é:
41.20-4-00 - Construção de edifícios

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas.
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
71.12-0/00 - Serviços de engenharia
23.30-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade será administrada pelo Sócio **IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

CLÁUSULA SETIMA: O exercício será encerrado a 31 de cada ano.

CLÁUSULA OITAVA: Declara o Sócio Administrador que, para os devidos fins e efeito de direito, que o mesmo, não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA DECIMA: O Sócio Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

Fica eleito o Foro da Comarca de Coroatá - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Coroatá-MA., 28 de janeiro 2025.

IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 013.846.363-82

2073

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01384636382	IDA VALERIA DE OLIVEIRA MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2025 08:45 SOB Nº 20250128527.
PROTOCOLO: 250128527 DE 29/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501753703. CNPJ DA SEDE: 17132538000152.
NIRE: 21600171814. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2025.
OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
I V N DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52

2024

IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/03/1986 em Coroatá – MA, portadora do RG: 017615342001-0 SSP-MA, expedida em 05/08/2016, e CPF: 013.846.363-82, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, 02, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA.

Única representante da empresa **I V N DE OLIVEIRA LTDA**, com sede na Rua do Combate, 08, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21600171814 em 03/10/2012, inscrita no CNPJ: 17.132.538/0001-52, resolve alterar seu contrato social;

CLÁUSULA PRIMEIRA: A razão social passa a ser: **OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA**, e o nome fantasia: **ENSEADA ENGENHARIA E SERVICOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço que era Rua do Combate, 08, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, passa a ser: RUA DA GRANJA, 06, bairro PANAQUATIRA, São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas do contrato continuam inalteradas

CLÁUSULA QUARTA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO SOCIAL com o seguinte teor;

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52

IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/03/1986 em Coroatá – MA, portadora do RG: 017615342001-0 SSP-MA, expedida em 05/08/2016, e CPF: 013.846.363-82, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, 02, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA.

CLÁUSULA I: A presente sob a denominação social de OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA, e terá o nome de fantasia: ENSEADA ENGENHARIA E SERVICOS.

CLÁUSULA II: O capital é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 2.000.000(dois milhões) de quotas, com valor nominal de R$ 1,00(um real) cada quota, ficando distribuído da seguinte forma;

IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS	100%	2.000.000 quotas	R$ 2.000.0000,00

Parágrafo Único — A responsabilidade do sócio é limitada à integralização do valor de sua quota, mas responde solidariamente pelo valor faltante à total integralização do capital social, nos termos do art. 1052 do Código Civil.

CLÁUSULA III: A empresa tem sua sede na RUA DA GRANJA, 06, bairro PANAQUATIRA, São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer território nacional.

CLÁUSULA IV: O objeto é:
41.20-4-00 - Construção de edifícios
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas.
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
71.12-0/00 - Serviços de engenharia
23.30-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CLÁUSULA V: O prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI: A sociedade será administrada pelo Sócio **IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

CLÁUSULA VII: O exercício será encerrado a 31 de cada ano.

CLÁUSULA VIII: Declara o Sócio Administrador que, para os devidos fins e efeito de direito, que o mesmo, não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA IX: A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA X: O Sócio Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

2096

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Fica eleito o Foro da Comarca de Coroatá - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Coroatá-MA., 13 de dezembro 2024.

IDA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 013.846.363-82

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01384636382	IDA VALERIA DE OLIVEIRA MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2025 09:20 SOB Nº 20241573351.
PROTOCOLO: 241573351 DE 23/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500655465. CNPJ DA SEDE: 17132538000152.
NIRE: 21600171814. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/12/2024.
OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
I V N DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52

2038

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/03/1986 em Coroatá – MA, portadora do RG: 017615342001-0 SSP-MA, expedida em 05/08/2016, e CPF: 013.846.363-82, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, 02, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA.

Única representante da empresa **I V N DE OLIVEIRA LTDA**, com sede na Rua do Combate, 08, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21600171814 em 03/10/2012, inscrita no CNPJ: 17.132.538/0001-52, resolve CONSOLIDAR seu contrato social;

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente sob a denominação social de **I V N DE OLIVEIRA LTDA**, e terá o nome de fantasia: **CONSTRUTORA OLIVEIRA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 2.000.000(dois milhões) de quotas, com valor nominal de R$ 1,00(um real)cada quota, ficando distribuído da seguinte forma;

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA	100%	2.000.000 quotas	R$ 2.000.0000,00

Parágrafo Único — A responsabilidade do sócio é limitada à integralização do valor de sua quota, mas responde solidariamente pelo valor faltante à total integralização do capital social, nos termos do art. 1052 do Código Civil.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa tem sua sede na Rua do Combate, 08, Palmeira Torta, CEP: 65.415- 000, Coroatá – MA, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer território nacional.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto é:
41.20-4-00 - Construção de edifícios
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas.
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

I V N DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52

46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
71.12-0/00 - Serviços de engenharia
23.30-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade será administrada pelo titular **IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

CLÁUSULA SETIMA: O exercício será encerrado a 31 de cada ano.

CLÁUSULA OITAVA: Declara o Titular que, para os devidos fins e efeito de direito, que o mesmo, não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade do titular e limitada ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA DECIMA: O Titular declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

Fica eleito o Foro da Comarca de Coroatá - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Coroatá-MA., 06 de março de 2023.

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
Empresária
CPF: 013.846.363-82

0080

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I V N DE OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01384636382	IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2023 15:14 SOB Nº 20230309216.
PROTOCOLO: 230309216 DE 08/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303157261. CNPJ DA SEDE: 17132538000152.
NIRE: 21600171814. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2023.
I V N DE OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 17.132.538/0001-52

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/03/1986 em Coroatá – MA, portadora do RG: 017615342001-0 SSP-MA, expedida em 05/08/2016, e CPF: 013.846.363-82, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, 02, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, titular da Empresa individual de responsabilidade Limitada – EIRELI: **I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI**, com sede na Rua do Combate, 08, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21600171814 em 03/10/2012, inscrita no CNPJ: 17.132.538/0001-52, resolve promover a ALTERAÇÃO, REEDIÇÃO e ATUALIZAÇÃO de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o capital social, que era de R$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais), para o valor de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), sendo a diferença integralizada neste ato em moeda corrente.

CLAUSULA SEGUNDA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

ATO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 17.132.538/0001-52

A titular **IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/03/1986 em Coroatá – MA, portadora do RG: 017615342001-0 SSP-MA, expedida em 05/08/2016, e CPF: 013.846.363-82, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, 02, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, RESOLVE, neste ato, consolidar a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, da IN nº 35/2017 – DREI e disposto no art. 2º da Lei 441/2011, pelas cláusulas a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a razão social de **I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI.**

CLAUSULA SEGUNDA: A empresa tem sua sede na Rua do Combate, 08, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer território nacional.

2082

CLAUSULA TERCEIRA: A empresa terá objeto:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas.
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
71.12-0/00 - Serviços de engenharia
23.30-3/01 - Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

2083

CLAUSULA QUARTA: O prazo de duração da empresa será indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: O capital é de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do país.

CLAUSULA SEXTA: A empresa será administrada por sua titular a Sra. **IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA**, quem caberá á representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

CLAUSULA SETIMA: O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.

CLAUSULA OITAVA: Declara a titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA NONA: A responsabilidade da titular é limitada ao valor total do capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLAUSULA DÉCIMA: A titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro da Cidade de Coroatá – MA, estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

Este instrumento será assinado em 1 (uma) via, que será levado à registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquirida personalidade jurídica de acordo com a legislação em vigor.

Coroatá – MA, 02 de Setembro de 2021.

_____

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
RG:017615342001-0 SSP -MA
CPF: 013.846.363-82
Titular da Empresa

2089

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I V N DE OLIVEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01384636382	IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2021 11:51 SOB Nº 20211149829.
PROTOCOLO: 211149829 DE 09/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106664610. CNPJ DA SEDE: 17132538000152.
NIRE: 21600171814. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/09/2021.
I V N DE OLIVEIRA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

2085

I. VALÉRIA N. DE OLIVEIRA
CNPJ: 17.132.538/0001-52

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, **IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/03/1986 em Coroatá – MA, portadora do RG: 017615342001-0 SSP-MA, expedida em 05/08/2016, e CPF: 013.846.363-82, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, 02, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, na qualidade de empresária da empresa: **I. VALÉRIA N. DE OLIVEIRA**, com sede na Rua do Combate, 08, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21101891056 em 03/10/2012, inscrita no CNPJ: 17.132.538/0001-52, ora ALTERA para TRANSFORMAR seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, da IN nº 35/2017 – DREI e disposto no art. 2º da Lei 441/2011,resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica transformada de Empresária Individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação de **I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade altera o objeto social para:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas.
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

2086

45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
71.12-0/00 - Serviços de engenharia
23.30-3/01 - Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CLAUSULA TERCEIRA – O acervo desta Empresa, no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), passa a constituir o capital da EIRELI, mencionada na cláusula anterior.

CLAUSULA QUARTA - O capital será de R$ 900.000,00 (Novecentos mil Reais), subscritos e integralizados, neste ato, em moeda corrente do país.

CLAUSULA QUINTA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI
I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI

A titular **IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/03/1986 em Coroatá – MA, portadora do RG: 017615342001-0 SSP-MA, expedida em 05/08/2016, e CPF: 013.846.363-82, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, 02, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, RESOLVE, neste ato, constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, da IN nº 35/2017 – DREI e disposto no art. 2º da Lei 441/2011, pelas cláusulas a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a razão social de **I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI.**

CLAUSULA SEGUNDA: A empresa tem sua sede na Rua do Combate, 08, Palmeira Torta, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer território nacional.

CLAUSULA TERCEIRA: A empresa terá objeto:



41.20-4-00 - Construção de edifícios

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas.
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
71.12-0/00 - Serviços de engenharia
23.30-3/01 - Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CLAUSULA QUARTA: O prazo de duração da empresa será indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: O capital é de R$ 900.000,00 (Novecentos mil Reais), subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do país.

CLAUSULA SEXTA: A empresa será administrada por sua titular a Sra. **IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA**, quem caberá á representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

CLAUSULA SETIMA: O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.

CLAUSULA OITAVA: Declara a titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA NONA: A responsabilidade da titular é limitada ao valor total do capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLAUSULA DÉCIMA: A titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1°, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro da Cidade de Coroatá – MA, estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

Este instrumento será assinado em 1 (uma) via, que será levado à registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquirida personalidade jurídica de acordo com a legislação em vigor.

Coroatá – MA, 09 de Dezembro de 2020.

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
RG:017615342001-0 SSP -MA
CPF: 013.846.363-82
Titular da Empresa

2089

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I V N DE OLIVEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01384636382	IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2020 13:21 SOB Nº 21600171814.
PROTOCOLO: 201162814 DE 10/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006157629. CNPJ DA SEDE: 17132538000152.
NIRE: 21600171814. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2020.
I V N DE OLIVEIRA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

REGIME DE BENS(se casado)
XXX

SEXO	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
Feminino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA	ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
26/03/1986	0176153420010	SSP	MA	013.846.363-82

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	PALMEIRA TORTA	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICÍPIO	UF
Coroatá	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:

À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
002 - ALTERAÇÃO	XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP	EPP (Empresa de Pequeno Porte)

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA DO COMBATE	08

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	PALMEIRA TORTA	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Coroatá	MA	BRASIL	EXATUSCONTABILIDADE1@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
300.000,00	trezentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 4213800, 3702900, 3811400, 4313400, 4322302, 4330404, 4399103, 4399105, 4744099, 4923002	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
22/09/2012	17.132.538/0001-52		MA	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

AUTENTICAÇÃO

MA2190002962602

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

REGIME DE BENS(se casado)
XXX

SEXO	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
Feminino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA	ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
26/03/1986	0176153420010	SSP	MA	013.846.363-82

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	PALMEIRA TORTA	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICÍPIO	UF
Coroatá	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:

À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
002 - ALTERAÇÃO	XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP	EPP (Empresa de Pequeno Porte)

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA DO COMBATE	08

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	PALMEIRA TORTA	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Coroatá	MA	BRASIL	EXATUSCONTABILIDADE1@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
300.000,00	trezentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 4929901, 7711000, 8111700	CONDOMÍNIOS PREDIAIS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
22/09/2012	17.132.538/0001-52		MA	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

AUTENTICAÇÃO

MA2190002962602

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

2092

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) **Assinante(s)**	
CPF/CNPJ	**Nome**
01384636382	IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2019 12:12 SOB Nº 20191012220.
PROTOCOLO: 191012220 DE 09/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904169573. NIRE: 21101891056.
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Feminino	XXX

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA	ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
26/03/1986	4899410	DGPC	GO	013.846.363-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	PALMEIRA TORTA	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICÍPIO	UF
Coroatá	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	A JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP	EPP (Empresa de Pequeno Porte)

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA DO COMBATE	08

COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	PALMEIRA TORTA	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Coroatá	MA	BRASIL	EXATUSCONTABILIDADE1@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 3702900, 3811400, 4213800, 4313400, 4322302, 4330404, 4399103, 4399105, 4744099, 4923002, 4929901, 7711000, 8111700	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF. NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
22/09/2012	17.132.538/0001-52			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA/ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/05/2018	Ida Valeria Nunes de Oliveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA2180001728531

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2018 09:55 SOB Nº 20180396323.
PROTOCOLO: 180396323 DE 25/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802025558. NIRE: 21101891056.
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/05/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	XXX

FILHO DE (pai)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA

(mãe)
ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
26/03/1986	4899410	DGPC	GO	013.846.363-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	PALMEIRA TORTA	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICÍPIO	UF
Coroatá	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP	EPP (Empresa de Pequeno Porte)

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA DO COMBATE	08

COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	PALMEIRA TORTA	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Coroatá	MA	BRASIL	EXATUSCONTABILIDADE1@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária	CONDOMÍNIOS PREDIAIS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
22/09/2012	17.132.538/0001-52			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/05/2018	Ida Valeria Nunes de Oliveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA2180001728531

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2018 09:55 SOB Nº 20180396323.
PROTOCOLO: 180396323 DE 25/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802025558. NIRE: 21101891056.
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/05/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

2095

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	XXX

FILHO DE (pai)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA

(mãe)
ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIMENTO (dia/mês/ano)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
26/03/1986	4899410	DGPC	GO	013.846.363-82

EMANCIPADO POR (lavrar de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	PALMEIRA TORTA	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICÍPIO	UF
Coroatá	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP	EPP (Empresa de Pequeno Porte)

LOGRADOURO (rua, av., etc)	NÚMERO
RUA DO COMBATE	08

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	PALMEIRA TORTA	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Coroatá	MA	BRASIL	XXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
150.000,00	cento e cinquenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 3702900, 3811400, 4213800, 4313400, 4330404, 4399103, 4923002, 4929901, 7711000, 8111700, 8129000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS ATIVIDADES DE

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL?
22/09/2012	17.132.538/0001-52			☐ SIM ☐ NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/08/2017	Ida Valeria Nunes de Oliveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
_____ ___/___/____	MA1170001079038

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2017 15:39 SOB Nº 20171146654.
PROTOCOLO: 171146654 DE 05/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703899519. NIRE: 21101891056.
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA	ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
26/03/1986	4899410	DGPC	GO	013.846.363-82

EMANCIPADO POR (outra lei, averbação - anexar ato no caso de menor)
XXX

DOMICÍLIO NA LOGRADOURO - (rua, av., etc)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	PALMEIRA TORTA	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICÍPIO	UF
Coroatá	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	A JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP	EPP (Empresa de Pequeno Porte)

LOGRADOURO (rua, av., etc)	NÚMERO
RUA DO COMBATE	08

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	PALMEIRA TORTA	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Coroatá	MA	BRASIL	XXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
150.000,00	cento e cinquenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária	Descrição do Objeto
	LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (RUAS, CAPINAS E AFINS) COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL REPRESENTANTE - AUTENTICAÇÃO GOVERNAMENTAL
22/09/2012	17.132.538/0001-52			1 - SIM ☐ 2 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/08/2017	x Ida Valeria Nunes de Oliveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
_____ __/__/____	MA1170001079038

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2017 15:39 SOB Nº 20171146654.
PROTOCOLO: 171146654 DE 05/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703899519. NIRE: 21101891056.
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Feminino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA	ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
26/03/1986	4899410	DGPC	GO	013.846.363-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NUMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do Comércio)
XXX	PALMEIRA TORTA	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICIPIO	UF
Coroatá	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - ME

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NUMERO
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA	159

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do Comércio)
LETRA B	CENTRO	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICIPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Coroatá	MA	BRASIL	XXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
150.000,00	cento e cinquenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto			
Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 3702900, 3811400, 4213800, 4313400, 4330404, 4399103, 4923002, 4929901, 7711000, 8111700, 8129000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS ATIVIDADES DE			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DO(S) ATO(S) ☐ SIM ☐ NÃO
/09/2012	17.132.538/0001-52			

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
17/03/2017	Ida Valeria Nunes de Oliveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA1170000739392

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2017 14:46 SOB Nº 20170309118.
PROTOCOLO: 170309118 DE 17/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701008951. NIRE: 21101891056.
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 17/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Feminino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA	ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
26/03/1986	4899410	DGPC	GO	013.846.363-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela de Municípios da Junta Comercial)
XXX	PALMEIRA TORTA	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICÍPIO	UF
Coroatá	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - ME

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA	159

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela de Municípios da Junta Comercial)
LETRA B	CENTRO	65415-000	002442 - Coroatá

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Coroatá	MA	BRASIL	XXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
150.000,00	cento e cinquenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária	LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (RUAS, CAPINAS E AFINS) COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
22/09/2012	17.132.538/0001-52			( ) SIM ( ) NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
17/03/2017	x Ida Valeria Nunes de Oliveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA1170000739392

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2017 14:46 SOB Nº 20170309118.
PROTOCOLO: 170309118 DE 17/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701008951. NIRE: 21101891056.
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 17/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

2009

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

O Empresário **I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 03/10/2012, NIRE: 21101891056, CNPJ: 17.132.538/0001-52,** estabelecido(a) na TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA, 159 LETRA B, CENTRO, Coroatá - MA, CEP: 65415-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Coroatá - MA, 17/03/2017

Ida Valeria Nunes de Oliveira
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA
Titular

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2017 14:46 SOB Nº 20170309150.
PROTOCOLO: 170309150 DE 17/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701008960. NIRE: 21101891056.
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 17/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRA

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☐ F X	

FILHO DE (pai)	(mãe)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA	ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
26/03/1986	4899410	DGPC	GO	013.846.363-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO	UF
COROATÁ	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO:**

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE D. EXC. N.EMPRESARI
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
I. VALÉRIA N. DE OLIVEIRA - ME

NOME FANTASIA
CONSTRUTORA OLIVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
COROATÁ	MA	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
Atividades secundárias 4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO DE REDES
4313400	OBRAS DE TERRAPLAGANAGEM
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
	OBRAS DE ALVENARIA
	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
	17132538000152			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/procurador)
I Valeria N de Oliveira Me

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
27/01/2017	Ida Valéria Nunes de Oliveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ___/___/___	AUTENTICAÇÃO

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

2101

1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRA

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☐ F X	

FILHO DE (pai)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA

(mãe)
ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
26/03/1986	4899410	DGPC	GO	013.846.363-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso do menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)
RUA FORTALEZA

NÚMERO
02

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO
COROATÁ

UF
MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO:**

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE D. EXC. N.EMPRESARI
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
I. VALÉRIA N. DE OLIVEIRA - ME

NOME FANTASIA
CONSTRUTORA OLIVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)
RUA FORTALEZA

NÚMERO
02

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
COROATÁ	MA	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
Atividades secundárias 4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO DE REDES
4313400	OBRAS DE TERRAPLAGANAGEM
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
	17132538000152			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/procurador)
I Valeria N de Oliveira Me

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
27/01/2017	Ida Valéria Nunes de Oliveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ___/___/___	AUTENTICAÇÃO

2102

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRA

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F X	

FILHO DE (pai)	(mãe)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA	ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
26/03/1986	4899410	DGPC	GO	013.846.363-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO	UF
COROATÁ	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO:**

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE D. EXC. N.EMPRESARI
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
I. VALÉRIA N. DE OLIVEIRA - ME

NOME FANTASIA
CONSTRUTORA OLIVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
COROATÁ	MA	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal	
4120400	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL
Atividades secundárias	
4399103	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4923002	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
4929901	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE (RUAS, CAPINAS E AFINS)
7711000	COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
8111700	
8129000	
3811400	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior / UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
	17132538000152		

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/procurador)
I Valeria N de Oliveira ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
27/01/2017	Ida Valeria Nunes de Oliveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ / /	AUTENTICAÇÃO

2103
2/2

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRA

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F X	

FILHO DE (pai)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA

(mãe)
ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
26/03/1986	4899410	DGPC	GO	013.846.363-82

EMANCIPADO POR (forma da emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)
RUA FORTALEZA

NÚMERO: 02

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO: COROATÁ — UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE D. EXC. N.EMPRESARI
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
I. VALÉRIA N. DE OLIVEIRA - ME

NOME FANTASIA
CONSTRUTORA OLIVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)
RUA FORTALEZA

NÚMERO: 02

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
COROATÁ	MA	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4120400	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL
Atividades secundárias 4399103	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4923002	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
4929901	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE (RUAS, CAPINAS E AFINS)
7711000	COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
8111700	
8129000	
3811400	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
	17132538000152			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
I. Valeria N. de Oliveira ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
27/01/2017	Ida Valeria Nunes de Oliveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO
_____	

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	XXXXXXXXXXXXX

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
BACABAL

15/027082-8

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)	
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA	

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M ☐ F ☒	XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA	ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
26/03/1986	4899410	DGPC	GO	013.846.363-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO	UF
COROATÁ	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
I. VALÉRIA N. DE OLIVEIRA - ME

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
A	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
COROATÁ	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Atividade secundária 4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, A GESTÃO DE REDES
4313400	OBRAS DE TERRAPLANGEM
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL
	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

ATO
#@20150270828@#

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXXXXXXXXXXXX	17132538000152	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Ida Valeria Nunes de Oliveira

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESARIO
13/04/2015	Ida Valeria Nunes de Oliveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Pedro Neves Carvalho
Chefe do Esc. Regional
JUCEMA Bacabal - MA
Matrícula: nº 927
13/04/15

AUTENTICAÇÃO

MA1201505096608
MA1201505096608

2105

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 14/04/2015 Sob N° 20150270828
Protocolo : 150270828 de 14/04/2015 NIRE: 21101891056
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA-ME
Chancela : 40EB068D7A87FAE2906C1DF519D1615E5A3D80C1
São Luis, 14/04/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

CARTÓRIO DE NOTAS 1º OFÍCIO
Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento de Firma
0000246346

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL 1º OFÍCIO
JUCEMA

Reconheço a(s) Firma(s) indicada(s) por:
☒ Autenticidade ☐ Semelhança
Ida Valeria Nunes de Oliveira
Bacabal - MA, 14/04/2015
Em testº da verdade.
Rubenilde Gomes Silva - Titular
Washington J. Barros Bringel Filho - Tabelião Substituto
Teresa de Jesus Santos Pimenta - Escrevente Substituta

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 14/04/2015 Sob N° 20150270828
Protocolo : 150270828 de 14/04/2015 NIRE: 21101891056
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA-ME
Chancela : 40EB068D7A87FAE2906C1DF519D1615E5A3D80C1
São Luis, 14/04/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M ☐ F ☒	XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA	ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
26/03/1986	4899410	DGPC	GO	013.846.363-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO	UF
COROATÁ	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
I. VALÉRIA N. DE OLIVEIRA - ME

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
A	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
COROATÁ	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4120400 Atividade secundária 4929901 7711000 8111700 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXXXXXXXXXXXX	17132538000152	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Ida Valeria Nunes de Oliveira

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
13/04/2015	Ida Valeria Nunes de Oliveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Pedro Neves Carvalho
Chefe do Esc. Regional
JUCEMA Bacabal - MA
Matrícula: nº 927
14/04/15

AUTENTICAÇÃO

MA1201505096608
MA1201505096608

AM30UL

21 04 15

2107

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 14/04/2015 Sob N° 20150270828
Protocolo : 150270828 de 14/04/2015 NIRE: 21101891056
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA-ME
Chancela : 40EB068D7A87FAE2906C1DF519D1615E5A3D80C1
São Luis, 14/04/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

CARTÓRIO DE NOTAS
Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento de Firma
00002463346
CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL
DO 2º OFÍCIO

Reconheço a(s) Firma(s) indicada(s) por:
☒ Autenticidade ☐ Semelhança
Ida Valeria Nunes de Oliveira
Bacabal - MA, 14/04/2015
Em testº da verdade.
Robenilde Gomes Silva - Titular
Washington J. Barros Bringel Filho - Tabelião Substituto
Teresa de Jesus Santos Pimenta - Escrevente Substituta

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 14/04/2015 Sob N° 20150270828
Protocolo : 150270828 de 14/04/2015 NIRE: 21101891056
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA-ME
Chancela : 40EB068D7A87FAE2906C1DF519D1615E5A3D80C1
São Luis, 14/04/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

FOLHA 01/02

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRA

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F X	

FILHO DE (pai)	(mãe)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA	ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
26/03/1986	4899410	DGPC	GO	013.846.363-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO	UF
COROATÁ	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO MARANHÃO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALT. DE DADOS EXCETO NOME EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
I. VALÉRIA N. DE OLIVEIRA - ME

NOME FANTASIA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
COROATÁ	MA	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
80.000,00	OITENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal	
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Atividades secundárias	
42.13-8-00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
37.02-9-00	ATIVIDADE RELACIONADA A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.
43.13-4-00	OBRAS DE TERRAPLANAGEM.
43.30-4-04	SERVIÇO DE PINTURA DE EDIFÍCIO EM GERAL.
43.99-1-03	OBRAS DE ALVENARIA.

ATO
#@20140580590@#

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
	17.132.538/0001-52			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
I Valeria de Oliveira - ME

DATA DA ASSINATURA
22-08-2014

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
Ida Valéria Nunes de Oliveira

2ª VIA

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Pedro Neves Carvalho
Chefe do Esc. Regional
JUCEMA Bacabal - MA
Matrícula: nº 927
26/08/14

AUTENTICAÇÃO

AM3UL

AM30135



Serviço Registral e Tabelionato 3°Oficio
Av. Quintino Bocaiuva, 192 centro Coroata - MA
Reconheço Por AUTENTICIDADE a firma de
Ida Valeria Nunes
de Oliveira
Dou fé
Coroatá 26 de 08 de 2014
Em testumunho da verdade
( ) Camila Barbosa Lino de Carvalho - Tabelia
(X) Josinete da Silva Mendes - Escrevente
( ) Antonia Mota Moreira Souza - Escrevente

2109

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 26/08/2014 Sob N° 20140580590
Protocolo : 140580590 de 26/08/2014 NIRE: 21101891056
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA-ME
Chancela : B196DCE416D992050E2BED35116EFD186E9B5016
São Luís, 26/08/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

FOLHA 02/02

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101891056	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRA

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☐ F X	

FILHO DE (pai)	(mãe)
CICERO NUNES DE OLIVEIRA	ODETE BATISTA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
26/03/1986	4899410	DGPC	GO	013.846.363-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO	UF
COROATÁ	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO MARANHÃO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALT. DE DADOS EXCETO NOME EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
I. VALÉRIA N. DE OLIVEIRA - ME

NOME FANTASIA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA FORTALEZA	02

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A	PALMEIRA TORTA	65.415-000	2442

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
COROATÁ	MA	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
80.000,00	OITENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 41.20-4-00	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.
Atividades secundárias 49.23-0-02 49.29-9-01 77.11-0-00 81.11-7-00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA JUCEMA NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
	17.132.538/0001-52			

ASSINATURA DA FIRMA PELO REQUERENTE/PROCURADOR (ou pelo representante/assistente/parente)
I Valeria N de Oliveira - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
22-08-2014	Ida Valeria Nunes de Oliveira

3º OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Pedro Neves Carvalho
Chefe do Esc. Regional
JUCEMA Bacabal - MA
Matrícula nº 927
26/08/14

AUTENTICAÇÃO

AM3UL

41803

TERCEIRO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
TJMA FERJ
168

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento de Firma
VALIDO 000023359059

...o Registral e Tabelionato 3°Oficio
...Quintino Bocaiuva, 192 centro Coroata - MA
...reco Por AUTENTICIDADE a firma de
Edna Valéria Nunes de Oliveira
...ou fé
Coroata 26 de 08 de 2014
Em testumunho de verdade
( ) Camila Barbosa Lino de Carvalho - Tabeliã
(X) Josinete da Silva Mendes - Escrevente
( ) Antonia Mota Moreira Souza - Escrevente

211

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 26/08/2014 Sob Nº 20140580590
Protocolo : 140580590 de 26/08/2014 NIRE: 21101891056
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA-ME
Chancela : B196DCE416D992050E2BED35116EFD186E9B5016
São Luís, 26/08/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

03/10/12

BACABAL

2012

12/183250-3

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, I. VALERIA N. DE OLIVEIRA estabelecido na RUA FORTALEZA nº 02, A, PALMEIRA TORTA, CEP: 65.415-000, COROATÁ, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

ATO

#@20121832503@#

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

COROATÁ, 22 de Setembro de 2012

Assinatura : Ida Valeria Nunes de Oliveira

Nome do Empresário : IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 03/10/12

Pedro Neves Carvalho
Chefe de Esc. Regional JUCEMA Bacabal MA
Matrícula nº927

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2012
SOB O NÚMERO: 20121832503
Protocolo: 12/183250-3
Empresa: 21 1 0189105 6
I. VALERIA N. DE OLIVEIRA

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

Nº AE 072.621

MA1201203800235

AMAZON
21 01 20

2113

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXXXXXXXXXXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXX

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
BACABAL
12/183249-0

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA		ESTADO CIVIL: SOLTEIRO	
SEXO: M ☐ F ☒	REGIME DE BENS(se casado): XXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai): CICERO NUNES DE OLIVEIRA		(mãe): ODETE BATISTA DE OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data do nascimento): 26/03/1986	IDENTIDADE (número): 4899410	Órgão emissor: DGPC	UF: GO
CPF(número): 013.846.363-82			

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA FORTALEZA			NUMERO: 02
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO: PALMEIRA TORTA	CEP: 65.415-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 2442
MUNICIPIO: COROATÁ			UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO: 080	DESCRIÇÃO DO ATO: INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX

##ATO##

NOME EMPRESARIAL: I. VALERIA N. DE OLIVEIRA

NIRE
##2110189105##

LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA FORTALEZA			NUMERO: 02
COMPLEMENTO: A	BAIRRO/DISTRITO: PALMEIRA TORTA	CEP: 65.415-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 2442
MUNICIPIO: COROATÁ	UF: MA	PAIS: BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL): XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$: 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4541205	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
Atividade secundária: 4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR.
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
4541203	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS. XXXXXXXXXX
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES: XXXXXXXXXXXXX	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: XXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR: XXXXXXXXXXXXX	UF: XX	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/procurador/gerente): I. Valeria N. de Oliveira

DATA DA ASSINATURA: 22/09/2012	ASSINATURA DO EMPRESARIO: Ida Valeria Nunes de Oliveira

Cartório do Ofício

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Pedro Neves Carvalho
Chefe da Esc. Regional JUCEMA Bacabal MA
Matrícula nº927
05/10/12

AUTENTICAÇÃO

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO


CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2012
SOB O NÚMERO: 21101891056
Protocolo: 12/183249-0

I. VALERIA N. DE OLIVEIRA

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

JUCEMA

Nº AE 072.616 34


Reconheço Verdadeira a(s) Firma(s) abaixo de
Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma
000019601924
Cartório 2º Ofício
Vildete Carvalho dos Reis
Tabeliã
Paulo Henrique Carvalho dos Reis
Substituto
Vildevânia Carvalho dos R. Pereira
Escrevente Juramentado
Coroatá - MA.
Coroatá - MA, 10 de 2012
Em test. da Verdade
Vildete Carvalho dos Reis
Tabeliã
Paulo Henrique Carvalho dos Reis
Substituto
Vildevânia Carvalho dos R. Pereira
Escrevente Juramentada

2115

2116

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
17.132.538/0001-52
NOME EMPRESARIAL:
OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessc

Nome/Nome Empresarial:
IDA VALERIA DE OLIVEIRA MARTINS
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparece

Emitido no dia **17/02/2025** às **14:59** (data e hora de Brasília).

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

2117

REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

PAF nº 001254/2025

2025

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2025

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
21036041713253800015 2

CPF/CNPJ
17.132.538/0001-52

NOME/RAZÃO SOCIAL
OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME DE FANTASIA
CONSTRUTORA MARTINS

REGISTRO NA JUCEMA: **NATUREZA JURÍDICA:** 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOCALIZAÇÃO
R. DO COMBATE 08, PALMEIRA TORTA, 65415-000 COROATÁ - MA

ATIVIDADE PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - PEQUENO PORTE

RESTRIÇÕES

ESTE CONTRIBUINTE ESTÁ AUTORIZADO A DESENVOLVER SOMENTE A(S) ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADA (S) E FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FUNCIONAMENTO, RECONHECENDO QUE O NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO ACARRETARÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DESTE ALVARÁ.

COROATÁ - MA, 12 de Fevereiro de 2025

Nayana Galdino da Conceição

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Joellany S. Franco

Joellany S. Franco
Superintendente de Arrecadação
Decreto 018/2025

ASSESSORIA TÉCNICA

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO

Nayana Galdino da Conceição
Secretária de Finanças, Planejamento e Administração
Decreto: Nº 03/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
KFUPWJ250212

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.132.538/0001-52 MATRIZ		03/10/2012

NOME EMPRESARIAL
OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA MARTINS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO COMBATE	08	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.415-000	PALMEIRA TORTA	COROATA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
UELDESCOSTTA@GMAIL.COM	(98) 8866-8195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/10/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/02/2025** às **14:55:09** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.132.538/0001-52 MATRIZ		03/10/2012

NOME EMPRESARIAL
OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO COMBATE	08	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.415-000	PALMEIRA TORTA	COROATA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
UELDESCOSTTA@GMAIL.COM	(98) 8866-8195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/10/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/02/2025** às **14:55:09** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

2128

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.132.538/0001-52 **Inscrição Estadual:** 12.395774-5

Razão Social: OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO COMBATE

Número: 8 **Complemento:**

Bairro: PALMEIRA TORTA

Município: COROATA **UF:** MA

CEP: 65415000 **DDD:** **Telefone:** 82060666

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 16/12/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (4647801), 01/10/2010 - (1813001-2330301), 30/05/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2017, 01/10/2022, 01/01/2024,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/03/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

2122

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

2123

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:21 do dia 08/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2025.
Código de controle da certidão: **B5ED.E35A.EDD1.E00A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2124

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 012262/25 **Data da** 09/01/2025 19:45:58

Inscrição Estadual: 123957745 **CPF/CNPJ:** 17132538000152

Razão Social: I V N DE OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA DO COMBATE, 8 CEP: 65415000 - PALMEIRA TORTA

Telefone: (66)82060666 **Município:** COROATA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	912363003978	27/11/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/01/2025 19:45:58

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

21 25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002381/25 **Data da** 09/01/2025 19:46:27

Inscrição Estadual: 123957745 **CPF/CNPJ:** 17132538000152

Razão Social: I V N DE OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA DO COMBATE, 8 CEP: 65415000 - PALMEIRA TORTA

Telefone: (66)82060666 **Município:** COROATA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/01/2025 19:46:27

0126

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
CNPJ: 06.331.110/0001-12

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000062/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
INSC. MUNICIPAL	210360417132538000152
CNPJ	17.132.538/0001-52
ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - PEQUENO PORTE
ENDEREÇO	R. DO COMBATE, 08, , PALMEIRA TORTA, COROATA - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo n° **Nº001255/2025** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 17.132.538/0001-52**, inerentes aos tributos municipais:

- **Alvará de Localização e Funcionamento - ALV. DE LF**
  Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 11:00:56 hs do dia 13 de Fevereiro de 2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 14 de Maio de 2025 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **1M36VF250213**.

Jellany S. Franco
Jellany S. Franco
Superintendente de Arrecadação
Decreto 018/2025

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
CNPJ Nº 06.331.110/0001-12
Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro

229

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº 000061/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
ENDEREÇO	R. DO COMBATE, Nº 08, PALMEIRA TORTA - COROATA, 65415-000
INSC. MUNICIPAL	210360417132538000152
CPF/CNPJ	17.132.538/0001-52
ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - PEQUENO PORTE

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **001255**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 11:01:36 hs do dia 13 de Fevereiro de 2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 14 de Maio de 2025 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **4HJG63250213**.

Joellany S. Franco
Joellany S. Franco
Superintendente de Arrecadação
Decreto 018/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro
06.331.110/0001-12

2128

CERTIDÃO NARRATIVA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº 000066/2025

Este CNPJ 17.132.538/0001-52 encontra-se inscrito no Cadastro Econômico do Município de COROATÁ

na SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.

CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
210360417132538000152

NOME
OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ
17.132.538/0001-52

TELEFONE

CELULAR

E-MAIL

ATIVIDADE ECONÔMICA

CNAE
4120400

DESCRIÇÃO
Construção de edifícios

ENDEREÇO

BAIRRO
PALMEIRA TORTA

LOGRADOURO
R. DO COMBATE

NÚMERO
08

CIDADE
COROATA

UF
MA

CEP
65415-000

COMPLENTO:

VALIDADE

Este documento é válido até 14 de Maio de 2025 (90 dias, a contar da data de emissão.)
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Emitida às 11:00:13 hs do dia 13 de Fevereiro de 2025

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **ND9J8F250213**.

Joellany S. Franco
Joellany S. Franco
Superintendente de Arrecadação
Decreto 018/2025

Voltar | Imprimir

2129

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.132.538/0001-52
Razão Social: OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA COMBANTE 8 / PALMEIRA TORTA / COROATA / MA / 65415-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2025 a 03/04/2025

Certificação Número: 2025030508272017503685

Informação obtida em 17/03/2025 15:48:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

2130

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.132.538/0001-52
Certidão nº: 10174630/2025
Expedição: 21/02/2025, às 16:51:23
Validade: 20/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.132.538/0001-52, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

2131

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

2132

Data emissão: 17/02/2025 **Nº da certidão:** 12500577791

Data de validade: 17/04/2025 **Código de Validação:** 9ecf5de625

NOME: OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 17.132.538/0001-52

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

2133

Balanço Patrimonial

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS
Empresa: I V N DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 17.132.538/0001-52
Endereço: RUA DO COMBATE, Complemento: , N.º: 08, Bairro: PALMEIRA TORTA, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 984338195
NIRE: 21600171814 - Data: 03/10/2012

ADMIN
Fortes Contábil 7.199.1

Conta	31/12/2022
*** Ativo ***	3.967.558,62 D
Ativo Circulante	2.829.705,13 D
Disponível	1.729.186,06 D
Caixa Geral	1.615,84 D
Caixa	1.615,84 D
Depósitos Bancários à Vista	1.089.714,72 D
Banco do Brasil	1.089.714,72 D
Aplicação de Liquidez Imediata	637.855,50 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	575.355,50 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	62.500,00 D
Clientes	249.340,38 D
Duplicatas a Receber	249.340,38 D
Dupl.Receber de Clientes	249.340,38 D
Estoques	851.178,69 D
Estoque de Mercadorias	851.178,69 D
Mercadorias	851.178,69 D
Ativo Permanente	1.137.853,49 D
Imobilizado	1.137.853,49 D
Bens Em Operação	1.178.145,89 D
Terrenos	250.625,00 D
Prédios	260.001,29 D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	42.308,58 D
Móveis e Utensílios	82.335,87 D
Veículos	542.875,15 D
Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	40.292,40 C
Depreciações	40.292,40 C
*** Passivo ***	3.967.558,62 C
Passivo Circulante	108.988,38 C
Fornecedores	78.713,18 C
Fornecedores Nacionais	78.713,18 C
Fornecedores Diversos	78.713,18 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	30.275,20 C
Impostos e Contribuições	29.923,20 C
Simples a Recolher	29.923,20 C
Obrigações Trabalhistas	352,00 C
INSS a Recolher	352,00 C
Patrimônio Liquido	3.858.570,24 C
Capital Social Integralizado	2.000.000,00 C
Capital Social Subscrito	2.000.000,00 C
Capital Social Subscrito	2.000.000,00 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.858.570,24 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.858.570,24 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.858.570,24 C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.967.558,62 (Três Milhões Novecentos e Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Cinqüenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos) .

Coroatá-MA, 31 de Dezembro de 2022

Fim

2134

Balanço Patrimonial

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS
Empresa: I V N DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 17.132.538/0001-52
Endereço: RUA DO COMBATE, Complemento: , N.º: 08, Bairro: PALMEIRA TORTA, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 984338195
NIRE: 21600171814 - Data: 03/10/2012

ADMIN
Fortes Contábil 7.199.1

Conta	31/12/2022

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
Sócia-Administradora
CPF: 013.846.363-82

WELDES COSTA PINTO
CRC-MA 9654/0-6
CPF: 622.441.833-00

Fim

2135

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS
Empresa: I V N DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 17.132.538/0001-52
NIRE: 21600171814 - Data: 03/10/2012
Endereço: RUA DO COMBATE, Complemento: , N.º: 08, Bairro: PALMEIRA TORTA, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 984338195
Estabelecimentos: 0001 - I V N DE OLIVEIRA LTDA; Centros de Resultado: Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.199.1

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	2.556.507,20
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.556.507,20
Vendas de Mercadorias	2.556.507,20
(-) Deduções da Receita	248.287,70
Impostos Faturados	248.287,70
Simples	248.287,70
(=) Receita Líquida	2.308.219,50
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.915.555,00
Custo das Mercadorias Vendidas	1.915.555,00
(=) Lucro Bruto	392.664,50
(-) Despesas Operacionais	145.233,87
Despesas Administrativas	145.233,87
(=) Lucro Operacional	247.430,63
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	247.430,63
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	247.430,63
(=) Resultado Líquido do Exercício	247.430,63

Coroatá-MA, 31 de Dezembro de 2022

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
Sócia-Administradora
CPF: 013.846.363-82

WELDES COSTA PINTO
CRC-MA 9654/0-6
CPF: 622.441.833-00

Fim

I V N DE OLIVEIRA LTDA

RUA DO COMBATE, 08 - PALMEIRA TORTA - CEP: 65415-000
COROATA / MA
CNPJ: 17.132.538/0001-52 I.E.: 123957745
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022
Registro: 03/10/2012 Nº do Registro: 21600171814

2136

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ILG = ATIVO CIRCULANTE +REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ILG = 2.829.705,13 / 108.988,38 **ILG = 25,96**

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

ISG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ISG = 3.967.558,62 / 108.988,33 **ISG = 36,40**

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

ILC = 2.829.705,13 / 108.988,38 **ILC = 25,96**

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)

IET = EXIGIVEL TOTAL
ATIVO TOTAL

IET = 108.988,38 / 3.967.558,62 **IET = 0,02**

INDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)

ILS = ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE
PASSIVO CIRCULANTE

ILS = 2.829.705,13 – 851.178,69 / 108.988,38 **ILS = 18,15**

I V N DE OLIVEIRA LTDA

RUA DO COMBATE, 08 - PALMEIRA TORTA - CEP: 65415-000
COROATA / MA
CNPJ: 17.132.538/0001-52 I.E.: 123957745
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022
Registro: 03/10/2012 Nº do Registro: 21600171814

2139

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)

$$ILM = \frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$ILM = \frac{1.729.186,06}{108.988,38} \quad \textbf{ILM = 15,86}$$

Coroatá-MA., 31 de dezembro de 2022

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
Sócia-Administradora
CPF: 013.846.363-82

WELDES COSTA PINTO CRC-MA
CRC-MA 9654/0-6
CPF: 622.441.833-00

I V N DE OLIVEIRA LTDA

RUA DO COMBATE, 08 - PALMEIRA TORTA - CEP: 65415-000
COROATA / MA
CNPJ: 17.132.538/0001-52 I.E.: 123957745
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022
Registro: 03/10/2012 Nº do Registro: 21600171814

2139

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTEXTO OPERACIONAL

I V N DE OLIVEIRA LTDA é uma empresa de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Coroatá/MA. Registrada na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA em 103/10/2012. Regime Tributário ano 2022 é Simples Nacional.

Tendo como Objeto Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.30-3/00 - Atividades paisagísticas. 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria Página 1 de 3 45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores - 46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 71.12-0/00 - Serviços de engenharia 23.30-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.

Apresentação dContexto Operacional

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

Principais Práticas Contábeis

Ativo Circulante

Caixa e Bancos R$ 1.091.330,56 – referente operações de recebíveis e pagamentos no ano calendário e anos anteriores.
Aplicações Financeiras – A empresa possui Aplicações Financeiras – Banco do Brasil no valor R$ 575.355,50 e Banco Bradesco no valor R$ 62,500,00
Clientes R$ 249.340,38 – referente operações de vendas a prazo no ano calendário.
Estoque R$ 851.178,69 – contabilizados pelo custo médio de aquisição.

Ativo Não Circulante

Imobilizado R$ 1.137.853,49 – registrados pelo custo de aquisição, reduzido pela depreciação acumulada e ajuste de avaliação patrimonial.

I V N DE OLIVEIRA LTDA

RUA DO COMBATE, 08 - PALMEIRA TORTA - CEP: 65415-000
COROATA / MA
CNPJ: 17.132.538/0001-52 I.E.: 123957745
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022
Registro: 03/10/2012 Nº do Registro: 21600171814

2139

Passivo Circulante

Fornecedores Nacionais R$ 78.713,18 – conta de provisão da baixa do caixa – obrigação a curto prazo

Obrigações Fiscais e Trabalhistas R$ 30.275,20 – contabilizados pelo regime de competência – fazem parte deste grupo – os impostos fiscais e os encargos sobre a folha de pagamento.

Patrimônio Liquido

Capital Social R$ 2.000.000,00 – totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Lucros Acumulados R$ 1.858.570,24 – resultado da apuração entre receitas e despesas operações da empresa.

Coroatá-MA., 31 de dezembro de 2022

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
Sócia-Administradora
CPF: 013.846.363-82

WELDES COSTA PINTO CRC-MA
CRC-MA 9654/0-6
CPF: 622.441.833-00

2140

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I V N DE OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01384636382	IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA
62244183300	WELDES COSTA PINTO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 12:25 SOB Nº 20230606148.
PROTOCOLO: 230606148 DE 08/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306328261. CNPJ DA SEDE: 17132538000152.
NIRE: 21600171814. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2023.
I V N DE OLIVEIRA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

2141

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12306361900 em 08/05/2023, protocolo 230606172. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	I V N DE OLIVEIRA LTDA
Número de Registro:	21600171814
CNPJ:	17132538000152
Munícipio:	Coroatá

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01384636382	IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA	
62244183300	WELDES COSTA PINTO	MA9654

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 14:07 SOB Nº 20230606172.
PROTOCOLO: 230606172 DE 08/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306361900. NIRE: 21600171814.
I V N DE OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

242

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 17 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 17 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma I V N DE OLIVEIRA LTDA, estabelecida no(a) RUA DO COMBATE, nº 08, bairro PALMEIRA TORTA, CEP 65415-000, cidade Coroatá, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 17.132.538/0001-52 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21600171814 por despacho de 03/10/2012.

Coroatá-MA, 1 de Janeiro de 2022

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
Sócia-Administradora
CPF: 013.846.363-82

WELDES COSTA PINTO
CRC-MA 9654/0-6
CPF: 622.441.833-00

2143

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 17 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 17 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma I V N DE OLIVEIRA LTDA, estabelecida no(a) RUA DO COMBATE, nº 08, bairro PALMEIRA TORTA, CEP 65415-000, cidade Coroatá, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 17.132.538/0001-52 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21600171814 por despacho de 03/10/2012.

Coroatá-MA, 31 de Dezembro de 2022

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
Sócia-Administradora
CPF: 013.846.363-82

WELDES COSTA PINTO
CRC-MA 9654/0-6
CPF: 622.441.833-00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I V N DE OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01384636382	IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA
62244183300	WELDES COSTA PINTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 14:07 SOB Nº 20230606172.
PROTOCOLO: 230606172 DE 08/05/2023. NIRE: 21600171814.
I V N DE OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Balanço Patrimonial

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS
ADMIN
Empresa: I V N DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 17.132.538/0001-52
Fortes Contábil 7.213.0
Endereço: RUA DO COMBATE, Complemento: , N.º: 08, Bairro: PALMEIRA TORTA, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 984338195
NIRE: 21600171814 - Data: 03/10/2012

Conta	31/12/2023
*** Ativo ***	3.923.057,75 D
Ativo Circulante	2.819.877,40 D
Disponível	1.825.890,37 D
Caixa Geral	54.980,00 D
Caixa	54.980,00 D
Depósitos Bancários à Vista	1.133.054,87 D
Banco do Brasil	1.133.054,87 D
Aplicação de Liquidez Imediata	637.855,50 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	575.355,50 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	62.500,00 D
Clientes	33.037,18 D
Duplicatas a Receber	33.037,18 D
Dupl.Receber de Clientes	33.037,18 D
Estoques	960.949,85 D
Estoque de Mercadorias	960.949,85 D
Mercadorias	960.949,85 D
Ativo Permanente	1.103.180,35 D
Imobilizado	1.103.180,35 D
Bens Em Operação	1.178.145,89 D
Terrenos	250.625,00 D
Prédios	260.001,29 D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	42.308,58 D
Móveis e Utensílios	82.335,87 D
Veículos	542.875,15 D
Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	74.965,54 C
Depreciações	74.965,54 C
*** Passivo ***	3.923.057,75 C
Passivo Circulante	48.256,75 C
Fornecedores	42.420,60 C
Fornecedores Nacionais	42.420,60 C
Fornecedores Diversos	42.420,60 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	5.836,15 C
Impostos e Contribuições	5.484,15 C
Impostos a recolher	5.484,15 C
Obrigações Trabalhistas	352,00 C
INSS a Recolher	352,00 C
Patrimônio Liquido	3.874.801,00 C
Capital Social Integralizado	2.000.000,00 C
Capital Social Subscrito	2.000.000,00 C
Capital Social Subscrito	2.000.000,00 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.874.801,00 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.874.801,00 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.874.801,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.923.057,75 (Três Milhões Novecentos e Vinte e Três Mil e Cinqüenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos) .

Coroatá-MA, 31 de Dezembro de 2023

2146

Balanço Patrimonial

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS
ADMIN
Empresa: I V N DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 17.132.538/0001-52
Fortes Contábil 7.213.0
Endereço: RUA DO COMBATE, Complemento: , N.º: 08, Bairro: PALMEIRA TORTA, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 984338195
NIRE: 21600171814 - Data: 03/10/2012

Conta	31/12/2023

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
Sócia-Administradora
CPF: 013.846.363-82

WELDES COSTA PINTO
CRC-MA 9654/0-6
CPF: 622.441.833-00

2147

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS

ADMIN

Empresa: I V N DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 17.132.538/0001-52

Fortes Contábil 7.213.0

NIRE: 21600171814 - Data: 03/10/2012

Endereço: RUA DO COMBATE, Complemento: , N.º: 08, Bairro: PALMEIRA TORTA, Cidade: Coroatá, Estado: MA, CEP: 65415000, Telefone: (99) 984338195

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	393.472,75
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	393.472,75
Vendas de Mercadorias	393.472,75
(-) Deduções da Receita	42.448,55
Impostos Faturados	42.448,55
Imposto a recolher	42.448,55
(=) Receita Líquida	351.024,20
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	245.527,10
Custo das Mercadorias Vendidas	245.527,10
(=) Lucro Bruto	105.497,10
(-) Despesas Operacionais	89.266,34
Despesas Administrativas	89.266,34
(=) Lucro Operacional	16.230,76
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	16.230,76
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	16.230,76
(=) Resultado Líquido do Exercício	16.230,76

Coroatá-MA, 31 de Dezembro de 2023

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
Sócia-Administradora
CPF: 013.846.363-82

WELDES COSTA PINTO
CRC-MA 9654/0-6
CPF: 622.441.833-00

I V N DE OLIVEIRA LTDA

RUA DO COMBATE, 08 - PALMEIRA TORTA - CEP: 65415-000
COROATA / MA
CNPJ: 17.132.538/0001-52 I.E.: 123957745
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022
Registro: 03/10/2012 Nº do Registro: 21600171814

2148

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ILG = ATIVO CIRCULANTE +REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ILG = 2.819.877,40 / 48.256,75 **ILG = 58,43**

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

ISG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ISG = 3.923.057,75 / 48.256,75 **ISG = 81,29**

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

ILC = 2.819.877,40 / 48.256,75 **ILC = 58,43**

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)

IET = EXIGIVEL TOTAL
ATIVO TOTAL

IET = 48.256,75 / 3.923.057,75 **IET = 0,01**

INDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)

ILS = ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE
PASSIVO CIRCULANTE

ILS = 2.819.877,40 – 960.949,85 / 48.256,75 **ILS = 38,52**

I V N DE OLIVEIRA LTDA

RUA DO COMBATE, 08 - PALMEIRA TORTA - CEP: 65415-000
COROATA / MA
CNPJ: 17.132.538/0001-52 I.E.: 123957745
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022
Registro: 03/10/2012 Nº do Registro: 21600171814

2129

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)

$$ILM = \frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$ILM = \frac{1.825.890,37}{48.256,75} \quad \textbf{ILM = 37,84}$$

Coroatá-MA., 31 de dezembro de 2023

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
Sócia-Administradora
CPF: 013.846.363-82

WELDES COSTA PINTO CRC-MA
CRC-MA 9654/0-6
CPF: 622.441.833-00

I V N DE OLIVEIRA LTDA

RUA DO COMBATE, 08 - PALMEIRA TORTA - CEP: 65415-000
COROATA / MA
CNPJ: 17.132.538/0001-52 I.E.: 123957745
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022
Registro: 03/10/2012 Nº do Registro: 21600171814

2150

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTEXTO OPERACIONAL

I V N DE OLIVEIRA LTDA é uma empresa Limitada, com sede e foro na cidade de Coroatá/MA. Registrada na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA em 03/10/2012.

Tendo como Objeto Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.30-3/00 - Atividades paisagísticas. 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria Página 1 de 3 45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores - 46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 71.12-0/00 - Serviços de engenharia 23.30-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.

Apresentação dContexto Operacional

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

Principais Práticas Contábeis

Ativo Circulante

Caixa e Bancos R$ 1.188.034,87 – referente operações de recebíveis e pagamentos no ano calendário e anos anteriores.
Aplicações Financeiras – A empresa possui Aplicações Financeiras – Banco do Brasil no valor R$ 575.355,50 e Banco Bradesco no valor R$ 62,500,00
Clientes R$ 33.037,18 – referente operações de vendas a prazo no ano calendário.
Estoque R$ 960.949,85 – contabilizados pelo custo médio de aquisição.

Ativo Não Circulante

Imobilizado R$ 1.103.180,35 – registrados pelo custo de aquisição, reduzido pela depreciação acumulada e ajuste de avaliação patrimonial.

I V N DE OLIVEIRA LTDA

RUA DO COMBATE, 08 - PALMEIRA TORTA - CEP: 65415-000
COROATA / MA
CNPJ: 17.132.538/0001-52 I.E.: 123957745
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022
Registro: 03/10/2012 Nº do Registro: 21600171814

Passivo Circulante

Fornecedores Nacionais R$ 42.420,60 – conta de provisão da baixa do caixa – obrigação a curto prazo

Obrigações Fiscais e Trabalhistas R$ 5.836,15 – contabilizados pelo regime de competência – fazem parte deste grupo – os impostos fiscais e os encargos sobre a folha de pagamento.

Patrimônio Liquido

Capital Social R$ 2.000.000,00 – totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Lucros Acumulados R$ 1.874.801,00 – resultado da apuração entre receitas e despesas operações da empresa.

Coroatá-MA., 31 de dezembro de 2023

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
Sócia-Administradora
CPF: 013.846.363-82

WELDES COSTA PINTO CRC-MA
CRC-MA 9654/0-6
CPF: 622.441.833-00

0152

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I V N DE OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01384636382	IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA
62244183300	WELDES COSTA PINTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2024 11:14 SOB Nº 20240740513.
PROTOCOLO: 240740513 DE 03/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407739052. CNPJ DA SEDE: 17132538000152.
NIRE: 21600171814. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/06/2024.
I V N DE OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

253

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12407715960 em 04/06/2024, protocolo 240747623. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	I V N DE OLIVEIRA LTDA
Número de Registro:	21600171814
CNPJ:	17132538000152
Município:	Coroatá

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01384636382	IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA	
62244183300	WELDES COSTA PINTO	MA9654

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 08:39 SOB Nº 20240747623.
PROTOCOLO: 240747623 DE 03/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407715960. NIRE: 21600171814.
I V N DE OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

2154

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma I V N DE OLIVEIRA LTDA, estabelecida no(a) RUA DO COMBATE, nº 08, bairro PALMEIRA TORTA, CEP 65415-000, cidade Coroatá, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 17.132.538/0001-52 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21600171814 por despacho de 03/10/2012.

Coroatá-MA, 1 de Janeiro de 2023

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
Sócia-Administradora
CPF: 013.846.363-82

WELDES COSTA PINTO
CRC-MA 9654/0-6
CPF: 622.441.833-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma I V N DE OLIVEIRA LTDA, estabelecida no(a) RUA DO COMBATE, nº 08, bairro PALMEIRA TORTA, CEP 65415-000, cidade Coroatá, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 17.132.538/0001-52 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21600171814 por despacho de 03/10/2012.

Coroatá-MA, 31 de Dezembro de 2023

IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
Sócia-Administradora
CPF: 013.846.363-82

WELDES COSTA PINTO
CRC-MA 9654/0-6
CPF: 622.441.833-00

ASSINATURA ELETRÔNICA

2156

Certificamos que o ato da empresa I V N DE OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01384636382	IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA
62244183300	WELDES COSTA PINTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 08:39 SOB Nº 20240747623.
PROTOCOLO: 240747623 DE 03/06/2024. NIRE: 21600171814.
I V N DE OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

215

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WELDES COSTA PINTO
REGISTRO.....	: MA-009654/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.441.833-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 20/02/2025 as 15:16:00.
Válido até: 21/05/2025.
Código de Controle: 49521.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

2158

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/02/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

I VALERIA N DE OLIVEIRA
17.132.538/0001-52

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/02/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.D0PX.TTMG.H63U.9A2Y.269U**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

2159

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500128810
NIRE 21600171814 **CNPJ** 17.132.538/0001-52	**Situação** ATIVA **Status**

Endereço Completo Rua DO COMBATE, Nº 08, xxxxx, PALMEIRA TORTA - Coroatá/MA - CEP 65415-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20250128527	31/01/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20250128527	31/01/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20241573351	16/01/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20241573351	16/01/2025	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20240740513	04/06/2024	BALANCO
223	20230606148	08/05/2023	BALANCO
002	20230309216	08/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160017181	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220462232	04/05/2022	BALANCO
002	20211149829	09/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	20210569727	26/04/2021	PROCURACAO
310	20210486210	06/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210250364	17/02/2021	BALANCO
002	21600171814	10/12/2020	TRANSFORMACAO
002	21600171814	10/12/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200036750	16/01/2020	BALANCO
002	20191012220	09/09/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190002999	07/01/2019	BALANCO
002	20180396323	25/05/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180072714	20/02/2018	BALANCO
002	20171146654	05/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20170309150	17/03/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20170309118	17/03/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170245462	30/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170222691	17/01/2017	BALANCO
223	20160405700	15/04/2016	BALANCO
223	20150989695	24/06/2015	BALANCO
002	20150270828	14/04/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140580590	26/08/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20121832503	03/10/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101891056	03/10/2012	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/02/2025, às 11:18:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NREKGK1Q**.

MAC2500128810

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

2160

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

Protocolo: MAC2500128757

NIRE : 21600171814
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600171814	17.132.538/0001-52	03/10/2012	22/09/2012

Endereço Completo
Rua DO COMBATE, Nº 08, PALMEIRA TORTA - Coroatá/MA - CEP 65415-000

Objeto Social
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES PARAJURIDICAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS COMPLEMENTARES ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA ATIVIDADES DE CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL ATIVIDADES DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DE FOTOCOPIAS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DE INVESTIGACAO PARTICULAR ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA ATIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGURANCA E INVESTIGACAO ATIVIDADES FOTOGRAFICAS E SIMILARES ATIVIDADES LOGISTICAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO SERVICOS DE ENGENHARIA FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA	013.846.363-82	R$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado
JOSE LOPES LEMOS DE MATOS JUNIOR	795.985.793-87	R$ 0,00	PROCURADOR	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA	013.846.363-82	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
31/01/2025	20250128527	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/02/2025, às 11:18:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JFLSNMEA**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

2161

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/02/2025 15:03:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **17.132.538/0001-52**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

2162

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 17.132.538/0001-52

Razão Social: OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA DO COMBATE, 08 - PALMEIRA TORTA - 65.415-000 - Coroatá / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

2163

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 920862/2025
Emissão: 31/01/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: 5878Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

916

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 17.132.538/0001-52

Registro: 0000012848

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.000.000,00

Data do Capital: 02/09/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.30-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. 47.42-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 47.54-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 47.89-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 47.61-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 45.20-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 46.47-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 43.99-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 33.14-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 42.21-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 18.13-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 18.22-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 23.30-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 81.21-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DO COMBATE, 08, PALMEIRA TORTA, COROATA, MA, 65415000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/06/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012848EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305989416. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HURTZ MENDES DA COSTA

Registro: 1115026330

CPF: ***.144.043-**

Data Início: 11/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 920862/2025
Emissão: 31/01/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: 5878Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

2165

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LIVIA ALMEIDA LOBO
Registro: 1115927809
CPF: ***.067.886-**
Data Início: 20/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA
CPF: ***.846.363-**
Função: SÓCIA ADMINISTRADORA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5878Z
Impresso em: 21/02/2025 às 18:00:40 por: adapt, ip: 168.121.68.142

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856968/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

2166

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HURTZ MENDES DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HURTZ MENDES DA COSTA**
Registro: **1115026330MA** RNP: **1115026330**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200363757** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO **Registrada em: 25/09/2020** Baixada em: 18/11/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Coroata** **CPF/CNPJ: 06.331.110/0001-12**
Endereço do contratante: PRAçA Jose Sarney **Nº: 159**
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Coroatá UF: MA CEP: 65415000
Contrato: 156/2020 Celebrado em: 03/09/2020
Valor do contrato: R$ 603.956,08 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA Jose Sarney **Nº: 159**
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Coroatá UF: MA CEP: 65415000
Coordenadas Geográficas: 90, 180
Data de início: 07/09/2020 Conclusão efetiva: 03/09/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura Municipal de Coroata **CPF/CNPJ: 06.331.110/0001-12**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 194.84 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 31916.35 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 70.35 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 3.72 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 134.68 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 12.76 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 284.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 45.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 2394.01 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 1080.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 58.25 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1180.00 metro;

Observações

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE COROATÁ - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856968/2021
23/11/2021, 10:58
8ZzCc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8ZzCc

COROATÁ
PARA O BEM DE TODOS!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
E-mail: casacivilcta@gmail.com
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2167

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto as Repartições Públicas Federais, Estaduais Municipais e Autarquias, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a **I V N DE OLIVEIRA EIRELLI** , Inscrita no **CNPJ sob Nº. 17.132.538/0001-52**, com sede na Avenida Fortaleza, s/n Palmeira Torta, 02 Coroatá- MA, executou e conclui os serviços a seguir relacionados **na** Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Construção e Manutenção de Praças no Município de Coroatá- **MA, NO MUNICIPIO DE COROATÁ-MA**, de acordo com o Contrato N° 156/2020 celebrado entre o PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ-MA como contratante e a I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME, como contratada, e conforme as características a seguir relacionadas:

Responsável Técnico	Engenheiro Civil: Hurtz Mendes da Costa RNP1115026330
Empresa Contratada	I Valeria N de Oliveira-ME
Denominação	Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Construção e Manutenção de Praças no Município de Coroatá- MA
Localização	Coroatá-Ma
Inicio	07/09/2020
Termino	03/09/2021
Principais Serviços	Conforme Planilha Anexa

Coroatá, 07 de SETEMBRO de 2021.

FRANCISCO CARVALHO BRANDAO
CPF: 181.423.463-20
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATANTE

Francisco Carvalho Brandão
Secretario Municipal de Governo
Decreto nº 19/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856968/2021, emitida em 23/11/2021

Certidão nº 856968/2021
23/11/2021, 11:46
Chave de Impressão: 8ZcCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
E-mail: casacivilcta@gmail.com
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2168

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	16,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	14.000,00
1.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	5.000,00
1.5	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	60,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	m²	400,00
2.2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO	m²	700,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	560,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m	80,00
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m²	186,00
2.6	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	und	259,00
2.7	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO	m²	30,00
2.8	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	349,00
3	**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M	m³	90,00
3.2	REATERRRO MANUAL DE VALAS	m³	90,00
4	**PAREDES E PAINEIS**		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	500,00
5	**REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS**		
5.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) PREPARO MANUAL	m²	349,97
5.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	400,00
5.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM	m²	900,00

Francisco Carvalho Brandão
Secretário Municipal de Governo
Decreto nº 19/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856968/2021, 23/11/2021 em emitida

Certidão nº 856968/2021
23/11/2021, 11:46
Chave de Impressão: 8ZzCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
E-mail: casacivilcta@gmail.com
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2169

	EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5M³/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS		
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 20X20	m²	150,00
6	**PINTURA**		
6.1	EMASSAMENTO P/ PINTURA OLEO/ESMALTE	m²	280,00
6.2	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	m²	9.248,00
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	750,00
6.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	350,00
6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO 1 DEMÃO	m²	360,00
6.6	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	400,00
6.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	3.835,00
7	**COBERTURA**		
7.1	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	100,00
7.2	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	30,00
7.3	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	31,00
8	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
8.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,00
8.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
8.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	32,00
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,00
9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00

Francisco Carvalho Brandão
Secretário Municipal de Governo
Decreto nº 19/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856968/2021, em 23/11/2021 emitida

Certidão nº 856968/2021
23/11/2021, 11:46
Chave de Impressão: 8ZrCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
E-mail: casacivilcta@gmail.com
CNPJ: 06.331.110/0001-12

9.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
9.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
9.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
10	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
10.1	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
10.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44X35,5CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
11	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
11.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	und	5,00
11.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00
11.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, PARA PORTAS DE BANHEIROS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	und	4,00
12	**PAVIMENTAÇÃO**		
12.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO	m²	543,00
12.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M² SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO	m²	357,00
12.3	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	600,00
12.4	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	m²	800,00
12.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M² SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO	m²	253,00
12.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 10CM	m²	5.885,00
13	**LIMPEZA FINAL**		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	5.000,00

Francisco Carvalho Brandão
Secretário Municipal de Governo
Decreto nº 19/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856968/2021, emitida em 23/11/2021

Certidão nº 856968/2021
23/11/2021, 11:46
Chave de Impressão: 8Z:Cc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 4 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210475628

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

2191

1. Responsável Técnico

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1110204191
Registro: 1110204191MA

2. Dados do Contrato

Contratante: I Valeria N de Oliveira
RUA combata
Complemento:
Cidade: COROATÁ
Bairro: Palmeira torta
UF: MA
CPF/CNPJ: 17.132.538/0001-52
Nº: 02
CEP: 65415000

Contrato: Não especificado
Celebrado em: 18/11/2021
Valor: R$ 2.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

RUA combata
Nº: 02
Complemento:
Bairro: Palmeira torta
Cidade: COROATÁ
UF: MA
CEP: 65415000
Data de Início: 18/11/2021
Previsão de término: 19/11/2021
Coordenadas Geográficas: 90, 180
Finalidade: Infraestrutura
Código: Não Especificado
Proprietário: I Valeria N de Oliveira
CPF/CNPJ: 17.132.538/0001-52

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1,00	un
68 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO,REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, no município de Coroatá- MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR - CPF: 022.772.463-10

São Luís 22 de Novembro de 2021
Local data

I Valeria N de Oliveira - CNPJ: 17.132.538/0001-52

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 22/11/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303500244

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 40Bbo
Impresso em: 22/11/2021 às 13:21:00 por: , ip: 177.47.50.14

www.creama.org.br Tel: (98) 2106-8300
faleconosco@creama.org.br Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856968/2021, em 23/11/2021 emitida

Certidão nº 856968/2021
23/11/2021, 11:46
Chave de Impressão: 8ZrCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 3 folhas

2172

LAUDO DE PARECER TÉCNICO

Serviços de engenharia de natureza frequente relativos à **CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS**, no município de Coroatá- MA.

ENDEREÇO: COROATA-MA, CENTRO, CEP: 65415000

1- **Dados do Contratado/Responsável técnico.**
   Vilmar Lisboa de Assis Junior, Engenheiro Civil. CREA MA **1110204191**
2- **AREA TOTAL**: 31.916,35 m²

Data de Inicio: 07/09/2020 Previsão de Termino: 03/09/2021

3. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

Dados do contratante (Nome e CNPJ/CPF): Prefeitura de Coroata- MA.

CNPJ: 06.331.110/0001-12

Valor do contrato: 603.956,08

ART (s) nº: MA20200363757

Responsável Técnico - da obra/serviço: Hurtz Mendes da Costa

SÃO LUIS – MA

Novembro – 2021

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856968/2021, em 23/11/2021 emitida em

Certidão nº 856968/2021
23/11/2021, 11:46
Chave de Impressão: 8ZrCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 3 folhas

2193

1. **OBJETIVO**

Elaboração de Laudo técnico referente à SERVIÇOS de CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, NO MUNICIPIO DE COROATA – MA. Com o intuito de certificar o cumprimentos das normas técnicas vigentes, assegurando a qualidade técnica do parecer desenvolvido.

2. **ENGENHEIRO CIVIL (RESPONSAVEL TECNICO)**

Vilmar Lisboa de Assis Junior (Engenheiro Civil)

3. **NORMAS TECNICAS APLICADAS**

NBR 5674 – Manutenção de edificações – procedimentos.

NBR 5462 – Confiabilidade e Mantenabilidade.

4. **GENERALIDADES**

De acordo com a análise dos projetos e com base nas normas técnicas mencionadas, a manutenção e construção foram compridas com o previsto. Portanto, os serviços executados estão com boa qualidade técnica mediante as exigências estabelecidas em normas.

Dadas as considerações acima, atesta-se como executado 100% dos serviços previstos na planilha orçamentária.

Vilmar Lisboa de Assis Junior

Engenheiro Civil

CREA MA 1110204191

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856968/2021, emitida em 23/11/2021

Certidão nº 856968/2021
23/11/2021, 11:46
Chave de Impressão: 8ZzCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 3 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 801666/2018
Emissão: 06/07/2018
Validade: Indefinida
Chave: 20BdW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

2174

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: HURTZ MENDES DA COSTA
Registro: 1115026330
CPF: 772.***.***-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/01/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB
Data de Formação: 21/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20170098771

Certidão nº 801666/2018
14/09/2023, 05:33
Chave de Impressão: 20BdW

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

SECRETARIA DE OBRAS – DIVISÃO DE ENGENHARIA

Rua Senador Leite,804 – Centro

CNPJ Nº. 06.331.110/0001-12

Coroatá - Ma

2195

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais Municipais e Autarquias, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a **I Valeria N de Oliveira - ME,** Inscrita no **CNPJ sob o N°. 17.132.538/0001-52**, com sede na Avenida Fortaleza, s/n, Palmeira Torta, 02 Coroatá- Ma, executou e conclui os serviços a seguir relacionados na Execução **SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS À MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PUBLÍCAS DO MUNICIPIO DE COROATÁ - MA,** de acordo com o Contrato n°.153A/2017 celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA como contratante e a I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME, como contratada, e conforme as características a seguir relacionadas:

Responsável Técnico	**Engenheiro Civil: Hurtz Mendes da Costa RNP:111502633-0**
Empresa Contratada	**I Valeria N de Oliveira - ME**
DENOMINAÇAO	**SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS À MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS**
Localização	**COROATA (MA)**
Inicio	**25/05/2017**
Termino	**25/11/2017**
Principais Serviços	**Conforme Planilha Anexa**

Coroatá 07 de Junho de 2018.

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Carlos José Lima Marques
SR - 110.360 - 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 801666/2018
14/09/2023, 05:33
Chave de Impressão: 20BdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

SECRETARIA DE OBRAS – DIVISÃO DE ENGENHARIA

Rua Senador Leite,804 – Centro

CNPJ Nº: 06.331.110/0001-12

Coroatá - Ma

2076

1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	18,00
1.2	Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos	m²	15.000,00
1.4	Execução de deposito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada	m²	60,00
1.5	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura e reaproveitamento 2x	m²	500,00
1.6	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 5 vezes	m²	800,00
1.7	Limpeza manual do terreno, c/ raspagem superficial (capina)	m²	5.000,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto	m³	100,00
2.2	Demolição de alvenaria de tijolo ceramicos 0,15 a 0,20cm	m³	384,00
2.3	Demolição de vergas, cintas e pilaretes de concreto	m³	10,00
2.4	Retirada de telhas de cerâmica	m²	500,00
2.5	Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas cerâmicas ou de vidro	m²	500,00
2.6	Demolição de forro de gesso	m²	200,00
2.7	Retirada de forro em régua de PVC, inclusive retirada de perfis	m²	150,00
2.8	Demolição de concreto simples	m³	55,42
2.9	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia (reboco)	m²	425,00
2.10	Retirada de grade de ferro	m²	800,00
2.11	Retiradas de aparelhos sanitários	und.	20,00
2.12	Remoção de interruptores, tomadas e luminarias	und.	25,00
2.13	Remoção de peitoril de granito	m²	30,00
3.0	**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. até 1m	m³	75,00
3.2	Reaterro manual de valas	m³	85,00
4.0	**PAREDES E PAINÉIS**		

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Divisão de Engenharia
Sergio José Lima Moreira
CREA 110 270 860 - 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 801666/2018
14/09/2023, 05:33
Chave de Impressão: 20BdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

2139

4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	400,00
5.0	**REVESTIMENTO**		
5.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m²	350,00
5.2	Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m²	600,00
5.3	Reboco, cimento e areia c/ impermeabilizante	m²	1.300,00
5.4	Cerâmica esmaltada em paredes 1ª, PEI-4, 20x20cm, padrão médio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco	m²	600,00
6.0	**PINTURA**		
6.1	Emassamento com massa acrílica ou óleo para ambientes internos/externos, duas demãos	m²	280,00
6.2	Emassamento com massa látex PVA para ambientes internos, duas demãos	m²	355,00
6.3	Pintura com cal hidratada, três demãos, incluso cola	m²	7.870,00
6.4	Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes internos/externos	m²	620,00
6.5	Pintura látex PVA ambientes internos, duas demãos	m²	1.692,75
6.6	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	m²	650,00
6.7	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m²	285,00
6.8	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m²	350,00
6.9	Pintura esmalte 2 demãos c/ 1 demão zarcão p/ esquadria ferro	m²	350,00
6.10	Pintura imunizante para madeira, duas demãos	m²	452,00
6.11	Pintura com tinta acrílica para pisos, duas demãos	m²	3.650,00
6.12	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	3.200,00
7.0	**FORRO**		
7.1	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame com soltura	m²	500,00

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Divisão de Engenharia
Sérgio José Lima Moreira
CREA 110 270 [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 801666/2018
14/09/2023, 05:33
Chave de Impressão: 20BdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

2178

7.2	Forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura central 12mm e nas bordas 30mm, placas 60X60cm, bisotado, incluso estrutura de madeira	m²	100,00
7.3	Forro de PVC em régua com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de 6m, liso, (inclusive colocação, exclusive estrutura de suporte)	m²	150,00
7.4	Recolocação de forros em régua de PVC e perfis, considerando reaproveitamento do material	m²	50,00
8.0	**COBERTURA**		
8.1	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	5.000,00
8.2	Recolocação de telhas cerâmicas tipo Plan, considerando reaproveitamento de material	m²	750,00
8.3	Recolocação de madeiramento do telhado - caibros, considerando reaproveitamento de material	m	50,00
8.4	Recolocação de ripas em madeiramento do telhado, considerando reaproveitamento de material	m	125,00
8.5	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	100,00
8.6	Emboçamento de última fiada de telha Plan, colonial ou paulista, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	100,00
8.7	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m²	400,00
8.8	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	250,00
9.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
9.1	Tubo de PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	100,00
9.2	Tubo de PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	60,00
9.3	Tubo de PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	100,00
9.4	Tubo de PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	150,00
9.5	Tubo de PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	75,00
9.6	Tubo de PVC soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	45,00
9.7	Registro de pressão bruto latão roscavél Ø 25mm (1/2") - fornecimento e instalação	und.	5,00

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Divisão de Engenharia
Sérgio José Lima Moreira
CM: 110.270

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 801666/2018
14/09/2023, 05:33
Chave de Impressão: 20BdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

2179

9.8	Registro de esfera PVC soldavel com canopla Ø 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalação	und.	5,00
9.9	Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples - Fornecimento e instalação	und.	4,00
9.10	Ralo seco de PVC 100x40mm simples - Fornecimento e instalação	und.	5,00
9.11	Ralo sifonado de PVC 100x40mm simples - Fornecimento e instalação	und.	5,00
9.12	Engate flexivel em plastico branco 1/2"x40cm fornec e instal	und.	5,00
9.13	Sifao do tipo garrafa copo em pvc 11/4x11/2" fornec e instal	und.	5,00
9.14	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	und.	2,00
9.15	Assentamento de tubos e conexões em pvc rigido soldável Ø20mm	m	5,02
9.16	Assentamento de tubos e conexões em pvc rigido soldável Ø25mm	m	6,28
9.17	Torneira pvc 1/2"	und.	8,00
9.18	Execução de ramal predial, tubo /pvc/js 20 ou 25mm, em terreno natural, inclusive assentamento caixa concreto na calçada, sem fornecimento caixa / mat. hidráulico	und.	20,00
9.19	Fossa em alvenaria de tijolo cerâmico maciço 1,90x1,10x1,40, com tampa em concreto volume 1.500L e espessura 10cm	und.	2,00
9.20	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,40m e espessura 10cm	und.	2,00
10.0	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
10.1	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 2,5mm² fornecimento e instalação	m	500,00
10.2	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 4,0mm² fornecimento e instalação	m	450,00
10.3	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 6,0mm² fornecimento e instalação	m	365,00
10.4	Disjuntor termomagnético monopolar padrão Nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	und.	50,00
10.5	Disjuntor termomagnético bipolar padrão Nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	und.	50,00
10.6	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	und.	30,00
10.7	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	und.	25,00

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Divisão de Engenharia
Sérgio José Lima Moreira
CREA 110.270.880-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 801666/2018
14/09/2023: 05:33
Chave de Impressão: 20BdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

2180

10.8	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V c/ placa, tipo silentoque pial ou equivalente	und.	15,00
10.9	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x20W, completa, fornecimento e instalação	und.	25,00
10.10	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20W, completa, fornecimento e instalação	und.	25,00
10.11	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40W, completa, fornecimento e instalação	und.	20,00
10.12	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação	und.	35,00
10.13	Lâmpada fluorescente PL 20W / 220V - Fornecimento e Instal.	und.	50,00
10.14	Lâmpada fluorescente PL 45W / 220V - Fornecimento e Instal.	und.	45,00
10.15	Reator para lâmpada fluorescente 1x20W partida rápida, fornecimento e instalação	und.	45,00
10.16	Reator para lâmpada fluorescente 1x40W partida rápida, fornecimento e instalação	und.	45,00
10.17	Reator para lâmpada fluorescente 2x40W partida rápida, fornecimento e instalação	und.	45,00
11.0	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
11.1	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, incluindo assento plastico - Fornecimento e instalação	und.	1,00
11.2	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia, padrão popular - Fornecimento e instalação	und.	15,00
11.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - Fornecimento e instalação	und.	8,00
11.4	Lavatório louça branca com coluna 44x35,5cm, padrao popular-fornecimento e instalação AF 12/2013	und.	15,00
12.0	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
12.1	Recoloção de folhas de porta de passagem ou janela, considerando reaproveitamento do material	und.	15,00
12.2	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und.	15,00

Sérgio José Lim...
RN 110 270 86...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 801666/2018
14/09/2023, 05:33
Chave de Impressão: 20BdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

12.3	Fechadura de embutir completa, para portas de Banheiros, padrão de acabamento popular	und.	30,00
12.4	Porta de madeira almofadada semi-oca 1ª 0,80x2,10m, incluso aduela, alizar, dobradiça e fechadura externa padrão popular	und.	15,00
12.5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2ª, alizar 2ª e dobradiças	und.	12,00
12.6	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2ª, alizar 2ª e dobradiças	und.	20,00
12.7	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2ª, alizar 2ª e dobradiças	und.	20,00
12.8	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90x210x3,5cm, incluso aduela 2ª, alizar 2ª e dobradiças	und.	50,00
12.9	Janela basculante de alumínio	m²	50,00
12.10	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" com braçadeira	m	20,00
13.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
13.1	Calçada em concreto (cimento, areia e seixo rolado) preparo mecânico, espessura de 8cm, com junta de dilatação	m²	600,00
13.2	Matacoado cimento/areia/brita preta e=7cm	m²	165,00
13.3	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação esp=10cm	m²	1.125,00
13.4	Piso cimentado e=1,5cm c/ argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente	m²	1.958,30
13.5	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual	m²	165,00
13.6	Piso em cerâmica esmaltada 1ª PEI-V, padrão médio,35x35cm assentada com argamassa colante e rejuntado com cimento branco	m²	181,50
13.7	Rodapé em cerâmica esmaltada 1ª PEI-V, 7 X 35cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	m	585,00
13.8	Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilataçaão plástica e polimento mecanizado	m²	1.675,00
13.9	Soleira granito 15 x 3cm, assentado sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	35,00
14.0	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
14.1	Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto, moldados in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base 22 cm altura, sarjeta 30 cm, base 8,5 cm altura.	m	3.500,00

Prefeitura Municipal - Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Divisão de Engenharia
Sérgio José Lima Moreira
RN: 110.270.685-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 801666/2018
14/09/2023, 05:33
Chave de Impressão: 20BdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

SECRETARIA DE OBRAS – DIVISÃO DE ENGENHARIA

Rua Senador Leite,804 – Centro

CNPJ Nº. 06.331.110/0001-12

Coroatá - Ma

282

15.0	**LIMPEZA DA OBRA**		
15.1	Limpeza final da obra	m^2	4.000,00

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Divisão de Engenharia
Sérgio José Lima Moreira
RN 110.270 660-6

Coroatá 07 de Junho de 2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023

Certidão nº 801666/2018
14/09/2023, 05:33
Chave de Impressão: 20BdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170098771

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

2183

1. Responsável Técnico

HURTZ MENDES DA COSTA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1115026330**
Registro: **1115026330MA**

Empresa contratada: **I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME**
Registro : **0000012848-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Coroata**
CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12**
PRAçA Jose Sarney
Nº: **159**
Complemento:
Bairro: **Centro**
Cidade: **Coroatá**
UF: **MA**
CEP: **65415000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em:
Valor: **R$ 1.053.413,18**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Moradia Popular**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **06/02/2018**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA Jose Sarney
Nº: **159**
Complemento:
Bairro: **Centro**
Cidade: **Coroatá**
UF: **MA**
CEP: **65415000**
Data de Início: **25/05/2017**
Previsão de término: **25/11/2017**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Coroata**
CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #H1644 - CAPINEIRAS	15.000,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0615 - ESCAVACAO	75,00	m³
53 - EXECUCAO > #A0132 - REVESTIMENTO	600,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0130 - PINTURA	15.920,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL	320,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA	5.000,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	85,00	un
53 - EXECUCAO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	542,00	m
53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	430,00	un
53 - EXECUCAO > #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO	3.350,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO	3.350,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO	1.958,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0535 - MEIO-FIOS	3.500,00	m

5. Observações

SERVIÇOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COROATÁ - MA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

FEPB - FED. DOS ENG. DE PESCA DO BRASIL

Certidão nº 801666/2018
14/09/2023, 05:33
Chave de Impressão: 20BdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 33742
Impresso em: 14/09/2023 às 05:33:07 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170098771

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

2184

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HURTZ MENDES DA COSTA - CPF: 772.144.043-20

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Coroata - CNPJ: 06.331.110/0001-12

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 214,82** Registrada em: **02/06/2017** Valor pago: **R$ 214,82** Nosso Número: **8300906271**

Certidão nº 801666/2018
14/09/2023, 05:33
Chave de Impressão: 20BdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 33742
Impresso em: 14/09/2023 às 05:33:07 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

913729/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

2185

Profissional: **HURTZ MENDES DA COSTA**
Registro: **1115026330MA** RNP: **1115026330**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220575162** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO **Registrada em: 06/10/2022** Baixada em: 28/08/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE CODO** CPF/CNPJ: **06.104.863/0001-95**
Endereço do contratante: PRAçA FERREIRA BAYMA Nº: 538
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CODÓ UF: MA CEP: 65400000
Contrato: 20220551 Celebrado em: 25/07/2022
Valor do contrato: R$ 322.999,47 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA FERREIRA BAYMA Nº: 538
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CODÓ UF: MA CEP: 65400000
Coordenadas Geográficas: 90, 180
Data de início: 27/07/2022 Conclusão efetiva: 30/12/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: MUNICIPIO DE CODO CPF/CNPJ: 06.104.863/0001-95

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 50.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 290.66 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 36.79 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 81.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 60.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 27.21 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 277.95 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 13.07 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 105.00 metro; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 27.53 metro cúbico;

Observações

Serviço Especializado para Construção de Escolas de Alvenaria na Zona Rural do Município de Codó-MA

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

913729/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

2186

Certidão de Acervo Técnico nº 913729/2024
09/09/2024, 13:58
ZYba8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZYba8

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI

2187

Atestado de Capacidade

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ, Inscrita no CNPJ: 06.104.863.0001-95, com sede na Praça Ferreira Bayma, 538, Centro, atesta, a pedido da interessada e para os devidos fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa I V N DE OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ: 17.132.538/0001-52, localizada na Rua do Combate, nº 08, bairro Palmeira Torta, Coroatá-MA, **prestou serviços de CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ALVENARIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CODÓ-MA** conforme dados contratuais e planilha de serviços abaixo:

Dados da Obra / serviços

Contrato/Convênio: 20220551

Objeto do contrato: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ALVENARIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CODÓ-MA

Local da obra/serviço: *Praça FERREIRA BAYMA, CENTRO, Nº 538* Codó-MA

Período de realização: 27/07/2022 a 30/12/2022

ART: Nº MA20220575162

RESP. TECNICO: ENGENHEIRO CIVIL: HURTZ MENDES DA COSTA

CREA: 1115026330MA

Dados do contratante / Proprietário

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ

CNPJ: 06.104.863.0001-95

Dados da empresa contratada

Razão Social: I V N DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 17.132.538/0001-52

Registramos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913729/2024, emitida em 09/09/2024

Certidão nº 913729/2024
09/09/2024, 14:22
Chave de Impressão: ZYba8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2024 e contém 9 folhas

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI

SEMECTI

Planilha de serviços e quantitativos

CODÓ
CIDADE DE TODOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	74209/1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00
1.2	98458	Tapume de chapa de madeira compensada (35x2,2m)	m²	59,40
1.3	C2850	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00
1.4	93214	Instalação provisória de água	un	1,00
1.5	93584	Barracão provisório para deposito	m²	10,00
1.6	C1630	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	208,83
1.7	98524	Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal	m²	220,00
2		**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
2.1	93358	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	m³	27,53
2.2	101616	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	48,85
2.3	93382	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	15,16
3		**FUNDAÇÕES**		
3.1		**CONCRETO ARMADO - BLOCOS**		
3.1.1	101173	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	m	28,00
3.1.2	101174	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação	m	45,50
3.1.3	101175	Estaca escavada mecanicamente com 40 cm de diametro, sem armação	m	31,50
3.1.4	95241	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm	m²	15,57
3.1.5	92917	Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	16,55
3.1.6	92919	Armação de aço CA-50 de 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	54,09
3.1.7	92921	Armação de aço CA-50 de 12,5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	37,82
3.1.8	92915	Armação de aço CA-60 de 5,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	98,64
3.1.9	96558	Concreto bombeado fck 25 MPa; incluso preparo, lançamento e adensamento	m³	7,01
3.2		**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**		
3.2.1	95241	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm - fundo de vala	m²	21,22

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI
End. Avenida 1º de Maio, 1836 – Centro
E-mail: semecti@codo.ma.gov.br
Fone: (99) 3661-1399 / 2068
CEP: 65400-000 / Codó - MA

218

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913729/2024, emitida em 09/09/2024

Certidão nº 913729/2024
09/09/2024, 14:22
Chave de Impressão: ZYba8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2024 e contém 9 folhas

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI

SEMECTI

PREFEITURA DE CODÓ
CIDADE DE TODOS

2189

3.2.2	96536	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	81,40
3.2.3	92917	Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	175,36
3.2.4	92919	Armação de aço CA-50 de 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	18,00
3.2.5	92915	Armação de aço CA-60 de 5,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	80,45
3.2.6	96557	Concreto bombeado fck 25 MPa; incluso preparo, lançamento e adensamento	m³	4,35
4		**SUPERESTRUTURA**		
4.1		**CONCRETO ARMADO - PILARES**		
4.1.1	92778	Armação de aço CA-50 Ø 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	176,45
4.1.2	92779	Armação de aço CA-50 Ø 12,5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	56,27
4.1.3	92775	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	72,91
4.1.4	92722	Concreto Bombeado fck= 25 MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	11,03
4.2		**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		
4.2.1	92916	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18
4.2.2	92917	Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	168,09
4.2.3	92919	Armação de aço CA-50 Ø 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	52,09
4.2.4	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	72,04
4.2.5	92726	Concreto Bombeado fck= 25 MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,63
4.3		**CONCRETO ARMADO - LAJE DE FORRO**		
4.3.1	101964	Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento	m²	13,07
4.4		**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**		
4.4.1	93183	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	49,05
5		**SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
5.1		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
5.1.1	103323	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	290,66
5.2		**ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS)**		
5.2.1	101159	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm em ½ vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913729/2024, emitida em 09/09/2024

Certidão nº 913729/2024
09/09/2024, 14:22
Chave de Impressão: ZYba8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2024 e contém 9 folhas

2190

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI

SEMECTI

PREFEITURA DE CODÓ
CIDADE DE TODOS

5.3		**ALVENARIA PARA EMPENAS**		
5.3.1	101159	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm em ½ vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	37,53
6		ESQUADRIAS		
6.1		**PORTAS DE MADEIRA**		
6.1.1	90843	PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	2,00
6.1.2	90843	PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	2,00
6.1.3	90843	PM3 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	2,00
6.2		**PORTAS DE ALUMÍNIO**		
6.2.1	15	PA1 - Porta de alumínio de abrir, dimensões 80x210cm com veneziana e vidro mini boreal	un	1,00
6.3		**JANELAS DE ALUMÍNIO**		
6.3.1	94569	JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm	m²	0,80
6.3.2	94569	JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	19,36
6.3.3	94570	JA-3 - Janela de Alumínio, de correr 200x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,00
6.3.4	94569	JA-4 - Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	3,30
6.3.5	94570	JA-5 - Janela de Alumínio, de correr 150x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,65
6.4		**VIDROS**		
6.4.1		Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm	m²	0,80
7		SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	92552	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 10m, para telha cerâmica	un	2,00
7.2	92548	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica	un	4,00
7.3	92565	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas	m²	49,53

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI
End. Avenida 1º de Maio, 1836 – Centro
E-mail: semecti@codo.ma.gov.br
Fone: (99) 3661-1399 / 2068
CEP: 65400-000 / Codó - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913729/2024, emitida em 09/09/2024

Certidão nº 913729/2024
09/09/2024, 14:22
Chave de Impressão: ZYba8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2024 e contém 9 folhas

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI

2191

7.4	92539	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica	m²	277,95
7.5	102214	Verniz sintético sobre estrutura de madeira, 2 demãos	m²	334,80
7.6	94441	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	277,95
7.7	94221	Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m	31,15
8		**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	98557	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	81,40
9		**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**		
9.1	87878	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m²	581,33
9.2	87881	Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	13,07
9.3	87535	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	38,00
9.4	87543	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	543,33
9.5	87543	Reboco para teto traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	13,07
9.6	87273	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes	m²	38,00
9.7	101739	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede - largura 10 cm	m	71,10
10		**SISTEMAS DE PISOS**		
10.1	87630	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	191,50
10.2	87251	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	191,50
10.3	C2284	Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm	m	6,35
10.4	94996	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	50,64
10.5	98679	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	50,64
10.6	94963	Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural	m³	0,19
11		**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
11.1	96132	Emassamento de paredes internas e tetos com massa PVA, 2 demãos	m²	266,07
11.2	88488	Pintura em látex acrílica sobre teto, 2 demãos	m²	13,07
11.3	88489	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas, 2 demãos	m²	253,00
11.4	88489	Pintura em látex acrílico sobre paredes externas, 2 demãos	m²	271,60

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI
End. Avenida 1º de Maio, 1836 – Centro
E-mail: semecti@codo.ma.gov.br
Fone: (99) 3661-1399 / 2068
CEP: 65400-000 / Codó - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913729/2024, emitida em 09/09/2024

Certidão nº 913729/2024
09/09/2024, 14:22
Chave de Impressão: ZYba8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2024 e contém 9 folhas

2192

11.5	102219	Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira, 2 demãos	m²	30,24
11.6	100742	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	m²	10,50
11.7	102214	Verniz sintético sobre rodameio de madeira, 2 demãos	m²	7,11
12		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
12.1		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
12.1.1	89401	Tubo PVC soldável Ø 20mm	m	22,00
12.1.2	89446	Tubo PVC soldável Ø 25mm	m	16,00
12.1.3	89448	Tubo PVC soldável Ø 40mm	m	13,00
12.1.4	89485	Joelho PVC 45° soldável Ø 25mm	un	3,00
12.1.5	89358	Joelho PVC 90° soldável Ø 20mm	un	7,00
12.1.6	89362	Joelho PVC 90° soldável Ø 25mm	un	8,00
12.1.7	89497	Joelho PVC 90° soldável Ø 40mm	un	6,00
12.1.8	89438	Tê PVC soldável Ø 20mm	un	2,00
12.1.9	89617	Tê PVC soldável Ø 25mm	un	5,00
12.1.10	89623	Tê PVC soldável Ø 40mm	un	5,00
12.2		**REGISTROS E OUTROS**		
12.2.1	94495	Registro de gaveta bruto Ø 1"	un	2,00
12.2.2	94497	Registro de gaveta bruto Ø 1½"	un	4,00
12.2.3	94797	Torneira de boia Ø 25mm	un	1,00
12.2.4	102609	Caixa d'água em polietileno, capacidade 2000L	un	1,00
13		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
13.1		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
13.1.1	89711	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm	m	20,00
13.1.2	89712	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm	m	5,00
13.1.3	89714	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm	m	5,00
13.1.4	89726	Joelho PVC 45° Ø 40mm	un	4,00
13.1.5	89746	Joelho PVC 45° Ø 100mm	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913729/2024, emitida em 09/09/2024

Certidão nº 913729/2024
09/09/2024, 14:22
Chave de Impressão: ZYba8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2024 e contém 9 folhas

2193

13.1.6	89724	Joelho PVC 90° Ø 40mm	un	9,00
13.1.7	89744	Joelho PVC 90° Ø 100mm	un	2,00
13.1.8	89690	Junção PVC simples 100mm x 100mm	un	3,00
13.1.9	89782	Tê PVC sanitário 40mm x 40mm	un	4,00
13.1.10	C4822	Terminal de Ventilação 50mm	un	8,00
13.2		**CAIXAS E ACESSÓRIOS**		
13.2.1	89707	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	1,00
13.2.2	98110	Caixa de gordura sifonada em alvenaria 90x90x120cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
13.2.3	97976+98114	Caixa de inspeção em alvenaria 90x90x60cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
13.2.4	89710	Ralo seco PVC 100mm	un	2,00
13.2.5	98099	Sumidouro, conforme projeto	un	2,00
13.2.6	98087	Fossa séptica, conforme projeto	un	1,00
14		**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
14.1	95470	Bacia Sanitária Convencional em louça branca	un	2,00
14.2	99635	Válvula de descarga 1 ½", acabamento cromado, Deca ou equivalente	un	2,00
14.3	1746	Pia de aço inoxidável com 1 cuba central, com válvula escorredor duplo, de "0,55 X 1,20" m	un	1,00
14.4	86904	Lavatório Pequeno cor branco gelo, Deca ou equivalente	un	2,00
14.5	86909	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente	un	1,00
14.6	86913	Torneira de parede de uso geral para jardim	un	1,00
14.7	86906	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	un	2,00
14.8	86910	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira, Deca ou equivalente	un	1,00
14.9	95544	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	un	2,00
14.10	95547	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	2,00
15		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
15.1		**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
15.1.1	101875	Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores	un	1,00
15.1.2	C3579	Quadro de medição	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913729/2024, em 09/09/2024 emitida

Certidão nº 913729/2024
09/09/2024, 14:22
Chave de Impressão: ZYba8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2024 e contém 9 folhas

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI

SEMECTI

CODÓ
CIDADE DE TODOS

2194

15.1.3	101890	Disjuntor termomagnético monopolar 10A	un	3,00
15.1.4	101890	Disjuntor termomagnético monopolar 16A	un	2,00
15.1.5	101892	Disjuntor termomagnético bipolar 25A	un	1,00
15.1.6	C4530	Dispositivo diferencial residual 25A	un	3,00
15.1.7	C4562	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/175V	un	3,00
15.2		**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
15.2.1	91834	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	85,00
15.2.2	91836	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	25,00
15.2.3	97886	Caixa de passagem 30x30x40cm em alvenaria com tampa	un	2,00
15.2.4	97892	Caixa de passagem 60x60x70cm em alvenaria com tampa	un	1,00
15.2.5	91943	Caixa de passagem PVC 4x4" com tampa parafusada	un	2,00
15.3		**CABOS E FIOS CONDUTORES**		
15.3.1	91926	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	150,00
15.3.2	91928	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	43,12
15.3.3	C4533	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	14,71
15.3.4	C0544	Cabo coaxial	m	6,00
15.4		**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES**		
15.4.1	91996	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	14,00
15.4.2	91997	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	4,00
15.4.3	92002	Tomada dupla 10A, completa	un	1,00
15.4.4	91953	Interruptor 1 tecla simples	un	3,00
15.4.5	91967	Interruptor 3 tecla simples	un	2,00
15.4.6	91955	Interruptor 1 tecla simples - paparelo	un	2,00
15.4.7	97585	Luminária 2x16W de sobrepor completa	un	2,00
15.4.8	97586	Luminária 2x32W de sobrepor completa	un	16,00

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI
End. Avenida 1º de Maio, 1836 – Centro
E-mail: semecti@codo.ma.gov.br
Fone: (99) 3661-1399 / 2068
CEP: 65400-000 / Codó - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913729/2024, emitida em 09/09/2024

Certidão nº 913729/2024
09/09/2024, 14:22
Chave de Impressão: ZYba8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2024 e contém 9 folhas

15.4.9	98307	Tomada modular RJ-45 completa	un	1,00
16		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	C1869	Peitoril em granito cinza andorinha, espessura 2cm	m	26,00
17		SERVIÇOS FINAIS		
17.1	99803	Limpeza geral	m²	208,83
17.2		Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Codó-MA, 27 de agosto de 2024.

Raiany de Souza Monteiro
Engenheira Civil – CREA- nº 111848000-7 MA
Portaria nº 024/2021

Documento assinado digitalmente
gov.br RAIANY DE SOUZA MONTEIRO
Data: 27/08/2024 12:58:21 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913729/2024, emitida em 09/09/2024

Certidão nº 913729/2024
09/09/2024, 14:22
Chave de Impressão: ZYba8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2024 e contém 9 folhas

2196

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que os serviços consubstanciados na ART N° **MA2022057516** prestados à Prefeitura Municipal de Codó - MA, inscrita no CNPJ: **06.104.863/0001-95**, na data de 27 de Julho de 2022 a 30 de Dezembro de 2022, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil HURTZ MENDES DA COSTA, Registro 1115026330MA responsável técnico pela empresa **I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n°17.132.538/0001-52, os SERVIÇOS DE **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ALVENARIA NA ZONA RURAL DE CODÓ-MA**, estão em conformidade com as normas e recomendações técnicas.

gov.br Documento assinado digitalmente
VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR
Data: 04/09/2024 10:36:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

São Luís, 04 de setembro 2024

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1110204191MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913729/2024, emitida em 09/09/2024

Certidão nº 913729/2024
09/09/2024, 14:22
Chave de Impressão: ZYba8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2024 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

802178/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HURTZ MENDES DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

0197

Profissional: **HURTZ MENDES DA COSTA**
Registro: **1115026330** RNP: **1115026330**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170128445** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO **Registrada em: 08/10/2017** Baixada em: 08/06/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Coroata** CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12**
Endereço do contratante: PRAçA Jose Sarney Nº: 159
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Coroatá UF: MA CEP: 65415000
Contrato: Celebrado em: 28/09/2017
Valor do contrato: R$ 990.400,33 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA Jose Sarney Nº: 159
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Coroatá UF: MA CEP: 65415000
Data de início: 28/09/2017 Conclusão efetiva: 28/09/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Coroata CPF/CNPJ: 06.331.110/0001-12

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 26 - RESTAURACAO 93.04 quilômetro;

Observações

Serviço de Recuperação de estradas vicinais em diversos povoados do município de Coroatá.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802178/2018
01/08/2018, 14:14
BBBa9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BBBa9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

SECRETARIA DE OBRAS – DIVISÃO DE ENGENHARIA

Rua Senador Leite,804 – Centro

CNPJ Nº: 06.331.110/0001-12

Coroatá - Ma

2198

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para fins de comprovação junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais Municipais e Autarquias, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a **I Valeria N de Oliveira - ME**, inscrita no **CNPJ sob o Nº. 17.132.538/0001-52**, com sede na Avenida Fortaleza, s/n, Palmeira Torta, 02 Coroatá- Ma, executou e concluí os **serviços a seguir relacionados na** Execução **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COROATÁ - MA, de acordo com o Contrato nº.202/2017**, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA como contratante e a I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME, como contratada, e conforme as características a seguir relacionadas:

Responsável Técnico	**Engenheiro Civil: Hurtz Mendes da Costa** **RNP: 111502633-0**
Empresa Contratada	**I Valeria N de Oliveira - ME**
DENOMINAÇÃO	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COROATÁ - MA**
Localização	**COROATA (MA)**
Inicio	**28/09/2017**
Termino	**15/01/2018**

SERVIÇOS PRINCIPAIS

		KM	93,04
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m^2	30,00
2.	**TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m^3	49.908,75
2.2	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA	m^3xkm	667.661,00
2.3	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	m^2	14.100,00
2.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m^2	374.565,00
2.5	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	m^3	56.184,75

Coroatá 07 de junho de 2018

06.331.110/0001-12
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
DEPARTAMENTO DA RECEITA
Praça Dr. José Sarney 159.
CEP: 65.415-000
Coroatá- MA

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Divisão de Engenharia
Sérgio José Lima Moreira
RN 110.270.860 - 6

Jorge Adriano Costa de Sousa
Secretário
OBRAS - ESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802178/2018, em 01/08/2018
emitida

Certidão nº 802178/2018
07/11/2018, 19:41
Chave de Impressão: BBBa9
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2018 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

859274/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HURTZ MENDES DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HURTZ MENDES DA COSTA**
Registro: **1115026330MA** RNP: **1115026330**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200368223** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO **Registrada em: 14/10/2020** Baixada em: 18/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Coroata** CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12**
Endereço do contratante: PRAçA Jose Sarney Nº: 159
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Coroatá UF: MA CEP: 65415000
Contrato: 152/2020 Celebrado em: 20/08/2020
Valor do contrato: R$ 1.374.505,94 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA Jose Sarney Nº: 159
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Coroatá UF: MA CEP: 65415000
Coordenadas Geográficas: 90, 180
Data de início: 20/08/2020 Conclusão efetiva: 20/08/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura Municipal de Coroata CPF/CNPJ: 06.331.110/0001-12

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 99.96 quilômetro;

Observações

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COROATÁ - MA.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro o item 2.1 desmatamento, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 859274/2022
14/03/2022, 11:20
045Bc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 045Bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2200

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa I V N DE OLIVEIRA EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o n° 17.132.538/0001-52, estabelecida na RUA DO COMBATE,08 PALMEIRA TORTA CEP: 65.415-000, Coroatá/MA, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Presidente Coroatá, CNPJ 06.331.110/0001-12 **referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COROATÁ-MA,** no periodo 20/08/2020 a 20/08/2021 ate a presente data conforme planilha em anexo e **ART** n° **MA20200368223** . Contrato Administrativo n° 152/2020.

Registramos, ainda que as prestações dos serviços acima referendos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa comprido fielmente com as suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA -MA

CNPJ: 06.331.110/0001-12

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE SARNEY, 159, CENTRO COROATÁ-MA

CONTRATO: 152/2020

RESPONSAVEL TECNICO: **Engenheiro Civil: Hurtz Mendes da Costa RNP 1115026330**
EMPRESA CONTRATADA: **I V N DE OLIVEIRA EIRELLI**

OBJETO: : **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COROATÁ-MA**

LOCAL: COROATÁ-MA

TOMADA DE PREÇO: N° 013/2020

DATA DA ASSINATURA: 20/08/2020

VALOR GLOBAL: 1.374.505,94(HUM MILHAO TREZENTOS E SETENTA E QUATRO E QUINHENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS**)**

Francisco Carvalho Brandão
Secretário Municipal de Governo
Decreto nº 19/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859274/2022, em 14/03/2022 emitida em

Certidão nº 859274/2022
14/03/2022, 11:36
Chave de Impressão: 045Bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2201

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	3
2.	**TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	DESMATAMENTO, DESCOTAMENTO LIMPEZA DE AREAS C/ ARVORES DIAM.0,15M	m²	499.800
2.2	BASE DE SOLO ESTABILIZADO S/MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	60.322
2.3	TRANSPORTE LOCAL (MAT.JAZIDA) C/ BASCULANTE 10M3 RODOVIA NÃO PAV.	Txkm	701.487,20
2.4	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	m²	235.190
3.0	**TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS**		
3.1	CABEÇEIRA PONTE) ESTRUTURA DE CONTENÇÃO TIPO MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA.	M³	28,8
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	200
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	189,16
3.4	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	720
3.5	MADEIRA DE LEI - CONFECÇÃO DE ESTACAS EM MADEIRA EM MADEIRA DE LEI	M³	10,54
3.6	MADEIRA DE LEI - CONFECÇÃO DE PILAR EM MADEIRA EM MADEIRA DE LEI	M³	3,4
3.7	MADEIRA DE LEI - CONFECÇÃO DE TRANSVERSINA EM MADEIRA EM MADEIRA DE LEI	M³	3,24
3.8	MADEIRA DE LEI - CONFECÇÃO DE BALACIN EM MADEIRA EM MADEIRA DE LEI	M³	4,8
3.9	MADEIRA DE LEI - CONFECÇÃO DE LONGARINA EM MADEIRA EM MADEIRA DE LEI	M³	2,4
3.10	TABULEIRO EM TABUAS DE MADEIRA	M²	10,8
3.11	PASSA RODA EM TABUAS DE MADEIRA	M²	129,6

Francisco Carvalho Miranda
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto nº 159/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859274/2022, emitida em 14/03/2022

Certidão nº 859274/2022
14/03/2022, 11:36
Chave de Impressão: 045Bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2202

3.12	GUIA EM TABUAS TABUAS DE MADEIRA	M³	21,6
4.0	**CONCRETO, ARMAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS**		
4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	9,63
4.2	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL	m³	4,44
4.3	CORPO DE BDTC D = 1,20 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	4
4.4	BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	Un.	2
4.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	14,5

Coroatá, 10 de Janeiro, 2022

FRANCISCO CARVALHO BRANDAO
CPF: 181.423.463-20
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATANTE

Francisco Carvalho Brandão
Decreto nº 19/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859274/2022, emitida em 14/03/2022

Certidão nº 859274/2022
14/03/2022, 11:36
Chave de Impressão: 045Bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

2203

LAUDO DE PARECER TÉCNICO

Serviços de engenharia de natureza frequente relativos à **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO** DE ESTRADAS VICINAIS, no município de Coroatá- MA.

ENDEREÇO: COROATA-MA, CENTRO, CEP: 65415000

1- **Dados do Contratado/Responsável técnico.**
   VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR, Engenheiro Civil. **CREA MA 1110204191**
2- **Extensão**: 99,96 km

Data de Inicio: 20/08/2020 Previsão de Termino: 20/08/2021

3. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

Dados do contratante (Nome e CNPJ/CPF): Prefeitura de Coroata- MA.

CNPJ: 06.331.110/0001-12

Valor do contrato: 1.374.505,94

ART (s) nº: MA20200368223

Responsável Técnico - da obra/serviço: Hurtz Mendes da Costa CREA MA 1115026330

SÃO LUIS – MA

Fevereiro – 2022

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859274/2022, em 14/03/2022 emitida em

Certidão nº 859274/2022
14/03/2022, 11:36
Chave de Impressão: 045Bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

2204
D

1. OBJETIVO

Elaboração de Laudo técnico referente à SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, no município de Coroatá- MA. Com o intuito de certificar o cumprimentos das normas técnicas vigentes, assegurando a qualidade técnica do parecer desenvolvido.

2. ENGENHEIRO CIVIL (RESPONSAVEL TECNICO)

Vimar Lisboa (Engenheiro Civil)

3. NORMAS TECNICAS APLICADAS

NBR 5674 – Manutenção de edificações – procedimentos.

NBR 5462 – Confiabilidade e Mantenabilidade.

4. GENERALIDADES

De acordo com a análise dos projetos e com base nas normas técnicas mencionadas, a manutenção e construção foram compridas com o previsto. Portanto, os serviços executados estão com boa qualidade técnica mediante as exigências estabelecidas em normas.

Dadas as considerações acima, atesta-se como executado 100% dos serviços previstos na planilha orçamentária.

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR

Engenheiro Civil

CREA MA 1110204191

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859274/2022, emitida em 14/03/2022

Certidão nº 859274/2022
14/03/2022, 11:36
Chave de Impressão: 045Bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220500570

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

2205

1. Responsável Técnico

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **1110204191**
Registro: **1110204191MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **I Valeria N de Oliveira**
CPF/CNPJ: **17.132.538/0001-52**
RUA combate
Nº: **02**
Complemento:
Bairro: **Palmeira torta**
Cidade: **COROATÁ**
UF: MA
CEP: **65415000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **08/02/2022**
Valor: **R$ 2.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA combate
Nº: **02**
Complemento:
Bairro: **Palmeira torta**
Cidade: **COROATÁ**
UF: MA
CEP: **65415000**
Data de Início: **08/02/2022**
Previsão de término: **10/02/2022**
Coordenadas Geográficas: **90, 180**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **I Valeria N de Oliveira**
CPF/CNPJ: **17.132.538/0001-52**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração 66 - Laudo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA	99,96	km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Laudo técnico referente à SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COROATÁ-MA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local: Coroatá — data: 04 de 02 de 2022

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR - CPF: 022.772.483-10

I Valeria N de Oliveira - CNPJ: 17.132.538/0001-52

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **14/02/2022** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8303685321**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C9aZc
Impresso em: 14/02/2022 às 14:12:07 por: , ip: 177.47.50.14

www.crea-ma.org.br Tel: (98) 2106-8300 faleconosco@crea-ma.org.br Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859274/2022, 14/03/2022 em emitida

Certidão nº 859274/2022
14/03/2022, 11:36
Chave de Impressão: 045Bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 788120/2017
Emissão: 31/08/2017
Validade: Indefinida
Chave: 51a4D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

2206

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: HURTZ MENDES DA COSTA

Registro: 111502633-0

CPF: 772.144.043-20

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 13/01/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB

Data de Formação: 21/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20170093571

Certidão nº 788120/2017
31/08/2017, 11:50
Chave de impressão: 51a4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroata – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2209

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais Municipais e Autarquias, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a **I Valeria N de Oliveira - ME**, inscrita no CNPJ sob o Nº. **17.132.538/0001-52**, com sede na Avenida Fortaleza, s/n, Palmeira Torta, 02 Coroata- Ma, executou e concluiu os serviços a seguir relacionados na Execução **REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE COROATÁ-MA**, de acordo com o Contrato celebrado entre o PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA como contratante e a I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME, como contratada, e conforme as características a seguir relacionadas.

Responsável Técnico	Engenheiro Civil: **Hurtz Mendes da Costa** RNP:111502633-0
Empresa Contratada	I Valeria N de Oliveira - ME
DENOMINAÇÃO	**REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE COROATÁ-MA**
Localização	COROATA (MA)
Início	27/04/2017
Termino	27/05/2017
Principais Serviços	Conforme Planilha Anexa

Coroatá 21 de junho de 2017

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ:. 06.331.110/0001- 12
Divisão de Engenharia
Sérgio José Lima Moreira
RN _ 110.270.860 - 6

06.331.110/0001-12
Prefeitura Municipal de Coroatá
Praça Dr. José Sarney, 159 Centro
CEP: 65.415-000 Coroatá - MA

Jorge Adriano Soares de Sousa
Secretário
INFRA ESTRUTURA

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788120/2017, emitida em 31/08/2017

Certidão nº 788120/2017
31/08/2017, 11:50
Chave de Impressão: 51a4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2017 e contém 8 folhas

2208

1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto	m³	60,10
1.2	Demolição de vergas, cintas e pilaretes de concreto	m³	0,21
1.7	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia (reboco)	m²	25,00
1.8	Retiradas de aparelhos sanitários	und	3,00
1.9	Remoção de interruptores, tomadas e luminarias	und	5,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.2	Aterro com aquisição de material e=5cm	m³	2,33
3.0	PAREDES E PAINEIS		
3.1	Alvenaria em bloco cerâmico furado, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	40,00
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m²	80,00
4.2	Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m²	31,70
4.3	Reboco, cimento e areia c/ impermeabilizante	m²	8,31
4.4	Cerâmica esmaltada em paredes 1ª PEI-4, 20x20cm, padrão medio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco	m²	31,70
5.0	PINTURA		
5.1	Emassamento com massa acrílica ou óleo para ambientes internos/externos, duas demãos	m²	50,00
5.2	Emassamento com massa latex PVA para ambientes internos, duas demãos	m²	498,15
5.3	Pintura latex PVA ambientes internos, duas demãos	m²	498,15
5.4	Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	m²	50,00
5.5	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m²	53,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788120/2017, emitida em 31/08/2017

Certidão nº 788120/2017
31/08/2017, 11:50
Chave de Impressão: 51a4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2017 e contém 8 folhas

2209

5.6	Pintura esmalte 2 demãos c/ 1 demão zarcão p/ esquadria ferro	m²	72,00
5.7	Pintura com tinta acrílica para pisos, duas demãos	m²	83,50
6.0	FORRO		
6.1	Forro de PVC em régua com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de 6m, liso, (inclusive colocação, exclusive estrutura de suporte)	m²	302,31
7.0	COBERTURA		
7.1	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	334,50
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS		
8.1	Tubo de PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	12,00
8.2	Tubo de PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	6,00
8.3	Tubo de PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	12,00
8.4	Tubo de PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	12,00
8.5	Registro de esfera PVC soldavel com canopla Ø 32mm (1 1/4") fornecimento e instalação	und.	1,00
8.6	Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples - Fornecimento e instalação	und.	1,00
8.7	Ralo seco de PVC 100x40mm simples - Fornecimento e instalação	und.	1,00
8.8	Engate flexivel em plastico branco 1/2"x40cm fornec e instal	und.	6,00
8.9	Sifao do tipo garrafa copo em pvc 11/4x11/2" fornec e instal	und.	2,00
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 2,5mm² fornecimento e instalação	m	400,00
9.2	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 4,0mm² fornecimento e instalação	m	400,00
9.3	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 6,0mm² fornecimento e instalação	m	100,00
9.4	Disjuntor termomagnetico monopolar padrão Nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	und.	6,00
9.5	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	und.	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788120/2017, emitida em 31/08/2017

Certidão nº 788120/2017
31/08/2017, 11:50
Chave de Impressão: 51a4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2017 e contém 8 folhas

2210

9.6	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V c/ placa, tipo silentoque pial ou equivalente	und.	10,00
9.7	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x20W, completa, fornecimento e instalação	und.	3,00
9.8	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20W, completa, fornecimento e instalação	und.	3,00
9.9	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40W, completa, fornecimento e instalação	und.	3,00
9.10	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação	und.	12,00
9.11	Lâmpada fluorescente PL 26W / 220V - Fornecimento e instal	und.	5,00
9.12	Lâmpada fluorescente PL 45W / 220V - Fornecimento e instal	und.	5,00
10.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
10.1	Vaso sanitário com caixa e acoplado parafuso, arruela e bucha, incluindo assento plastico - Fornecimento e instalação	und.	4,00
10.2	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia, padrão popular - Fornecimento e instalação	und.	1,00
10.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - Fornecimento e instalação	und.	4,00
10.4	Lavatório louça branca com coluna 44x35,5cm, padrão popular - fornecimento e instalação AF 12/2013	und.	4,00
10.5	Pia de Cozinha Padrão 1 Cuba de Marmorite	und.	1,00
11.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
11.1	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und.	12,00
11.2	Fechadura de embutir completa, para portas de Banheiros, padrão de acabamento popular	und.	4,00
11.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2", alizar 2" e dobradiças	und.	4,00
11.4	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2", alizar 2" e dobradiças	und.	2,00
11.5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90x210x3,5cm, incluso aduela 2", alizar 2" e dobradiças	und.	10,00
11.6	Janela basculante de aluminio	m²	1,60
12.0	PAVIMENTAÇÃO		
12.1	Piso cimentado e=1,0cm c/ argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente	m²	25,05
12.2	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual	m³	46,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788120/2017, emitida em 31/08/2017

Certidão nº 788120/2017
31/08/2017, 11:50
Chave de Impressão: 51a4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2017 e contém 8 folhas

2211

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

12.4	Rodapé em cerâmica esmaltada 1ª PEI-V, 7 X 35cm, assentado com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	m	17,10
12.5	Soleira granito 15 x 3cm, assentado sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	3,00
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
13.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	3,00
14.0	LIMPEZA DA OBRA		
14.1	Limpeza final da obra	m²	48,94

Coroatá 21 de junho de 2017

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ:. 06.331.110/0001- 12
Divisão de Engenharia
Sérgio José Lima Moreira
RN _ 110.270.860 - 6

06.331.110/0001-12
Prefeitura Municipal de Coroata
Praça José Sarney, 159 Centro
CEP 65.415-000 Coroatá - MA

Jorge Adriano Soares de Sousa
Secretário
INFRA - ESTRUTURA

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788120/2017, emitida em 31/08/2017

Certidão nº 788120/2017
31/08/2017, 11:50
Chave de Impressão: 51a4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2017 e contém 8 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170093571

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20170089452
INDIVIDUAL

9212

1. Responsável Técnico

HURTZ MENDES DA COSTA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **111502633-0**
Empresa contratada: **I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME** Registro: **000001284-8**

2. Contratante

Contratante: **Prefeitura Municipal de Coroata** CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12**
PRAçA Jose Sarney Nº: **159**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Coroatá** UF: MA CEP: **65415000**
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 75.133,25** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **21/06/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Coroata** CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12**
PRAçA Jose Sarney Nº: **159**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Coroatá** UF: MA CEP: **65415000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **17/03/2017** Previsão de término: **17/06/2017**
Finalidade: **Outro**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	40,00	m²
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA	1.305,56	m²
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO	151,71	m²
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	40,00	pontos
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	20,00	pontos
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO	48,94	m²
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA	2,33	m³
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	40,00	pontos

5. Observações

Reforma e ampliação do prédio onde funcionará a secretaria de assistência social do município de Coroatá.Os serviços serão de movimentação de terra, paredes e painéis, revestimento,pintura, forro, cobertura, instalações hidrossanitárias, intalaçoes elétricas, louças e metais,esquadrias e ferragens, pavimentação e serviços diversos.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

Certidão nº 788120/2017
31/08/2017, 11:50
Chave de Impressão: 51a4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2017 e contém 8 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170093571

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20170089452
INDIVIDUAL

2213

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HURTZ MENDES DA COSTA - CPF: 772.144.043-20

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Prefeitura Municipal de Coroata - CNPJ: 06.331.110/0001-12

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 02/05/2017

Certidão nº 788120/2017
31/08/2017, 11:50
Chave de Impressão: 51a4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2017 e contém 8 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZwZdD
Impresso em: 31/08/2017 às 11:50:29 por: adapt, ip: 191.189.132.93

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

853698/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HURTZ MENDES DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HURTZ MENDES DA COSTA**
Registro: **1115026330MA** RNP: **1115026330**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2214

Número da ART: **MA20200344382** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO **Registrada em: 17/07/2020** Baixada em: 03/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Humberto de Campos** CPF/CNPJ: **06.222.616/0001-93**
Endereço do contratante: RUA LEÔNCIO RODRIGUES Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65015230
Contrato: 219/2020 Celebrado em: 29/05/2020
Valor do contrato: R$ 138.975,32 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LEÔNCIO RODRIGUES Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65015230
Coordenadas Geográficas: 90, 180
Data de início: 26/06/2020 Conclusão efetiva: 26/12/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: Prefeitura Municipal de Humberto de Campos CPF/CNPJ: 06.222.616/0001-93

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 26.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1200.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 150.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 5.69 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 523.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0317 - CONCRETO CICLOPICO 53 - EXECUCAO 0.06 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 50.00 metro; 7 - **EXECUÇÃO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 80.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 108.00 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 53 - EXECUCAO 48.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 2.46 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 450.00 metro;

Observações

Serviços de Reforma de Escolas no Município de Humberto de Campos - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 853698/2021
20/09/2021, 08:52
A6927

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A6927

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210449667

2215

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1110204191
Registro: 1110204191MA

2. Dados do Contrato

Contratante: I Valeria N de Oliveira
CPF/CNPJ: 17.132.538/0001-52
RUA combate
Nº: 02
Complemento
Bairro: Palmeira torta
Cidade: COROATÁ
UF: MA
CEP: 65415000

Contrato: Não especificado
Celebrado em: 30/08/2021
Valor: R$ 2.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

RUA LEÔNCIO RODRIGUES
Nº: 136
Complemento
Bairro: CENTRO
Cidade: HUMBERTO DE CAMPOS
UF: MA
CEP: 65015230
Data de Início: 30/08/2021
Previsão de término: 01/09/2021
Coordenadas Geográficas: 90, 180
Finalidade: Escolar
Código: Não Especificado
Proprietário: I Valeria N de Oliveira
CPF/CNPJ: 17.132.538/0001-52

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO - #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	2,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO - #TOS_1.1.1.2 - DE MADEIRA	2,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	2,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Laudo técnico referente à execução de serviços de reforma de escolas no Município de Humberto de Campos- MA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram conhecer.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR - CPF: 022.772.463-10

Coroatá, 01 de Setembro de 2021

Local Data

I Valeria N de Oliveira - CNPJ: 17.132.538/0001-52

9. Informações

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 01/09/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303384158

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://creama.sitac.com.br/publico/ com a chave: ZGAcC
Impresso em: 01/09/2021 às 21:21:56 por : ip: 177.47.50.14

www.creama.org.br Tel: (98) 2106-8300 faleconosco@creama.org.br Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 20/09/2021

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 3 folhas

2216

LAUDO DE PARECER TÉCNICO

Serviços de engenharia de natureza frequente relativos à execução de serviços de reforma de escolas no Município de Humberto de Campos- MA.

ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS-MA, CENTRO, CEP: 65015230

1- **Dados do Contratado/Responsável técnico.**
   Vilmar Lisboa de Assis Junior, Engenheiro Civil. CREA MA **1110204191**
2- **AREA TOTAL**: 2 Unidades

Data de Inicio: 26/06/2020 Previsão de Termino: 26/12/2020

3. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

Dados do contratante (Nome e CNPJ/CPF): Prefeitura de Humberto de campos-MA.

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Valor do contrato: 138.975,32

ART (s) nº: MA20200344382

Responsável Técnico - da obra/serviço: Hurtz Mendes da Costa

SÃO LUIS – MA

AGOSTO – 2021

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, em 20/09/2021 emitida

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 3 folhas

2217

1. OBJETIVO

Elaboração de Laudo técnico referente à execução de serviços de reforma de escolas no Município de Humberto de Campos- MA. Com o intuito de certificar o cumprimentos das normas técnicas vigentes, assegurando a qualidade técnica do parecer desenvolvido.

2. ENGENHEIRO CIVIL (RESPONSAVEL TECNICO)

Vilmar Lisboa de Assis Junior (Engenheiro Civil)

3. NORMAS TECNICAS APLICADAS

NBR 5674 – Manutenção de edificações – procedimentos.

NBR 5462 – Confiabilidade e Mantenabilidade.

4. GENERALIDADES

De acordo com a análise dos projetos e com base nas normas técnicas mencionadas, a manutenção foi comprida com o previsto. Portanto, a manutenção executada nas unidades escolares está com boa qualidade técnica mediante as exigências estabelecidas em normas.

Dadas as considerações acima, atesta-se como executado 100% dos serviços previstos na planilha orçamentária.

Vilmar Lisboa de Assis Junior

Engenheiro Civil

CREA MA 1110204191

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 20/09/2021

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 3 folhas

2218

Prefeitura de HUMBERTO DE CAMPOS
Responsabilidade e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de comprovação junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais e Autarquias, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a I V N DE OLIVEIRA EIRELI. Inscrita no CNPJ: 17.132.538/0001-52, com sede a Rua do Combate, 08 Bairro: Palmeira Torta Coroatá-MA, executou e concluiu os serviços a seguir relacionados a Execução **Serviços de Reforma de Escolas no Município de Humberto de Campos - MA,** de acordo com o Contrato: Nº 219/2020 celebrado entre PREFEITURA MUNICIPAL DE Humberto de Campos - MA como contratante e a I V N DE OLIVEIRA EIRELI, como contratada, conforme as características relacionadas a seguir:

Responsável Técnico	Engenheiro Civil: Hurtz Mendes da Costa RNP: 111502633-0
Empresa Contratada:	I V N DE OLIVEIRA EIRELI
Denominação:	**Serviços de Reforma de Escolas no Município de Humberto de Campos - MA**
Localização:	Humberto de Campos - MA
Início:	26/06/2020
Término:	03/12/2020
Principais Serviços:	Conforme a Planilha Anexa

Humberto de Campos, 04 de Dezembro de 2020.

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 20/09/2021

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 13 folhas

Prefeitura de HUMBERTO DE CAMPOS
Responsabilidade e trabalho

0219

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS			
LOCAL: POVOADO SÃO JOAQUIM			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANTIDADE**
1	**SERVIÇOS INCIAIS**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,20
2	**CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA DE ACESSO A ESCOLA**		
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	24,00
2.2	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,40
3	**REFORMA DA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA**		
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,50
4	**ESQUADRIAS**		
4.1	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
4.3	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	M2	4,00
4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
4.5	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	4,00
4.6	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	7,25

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 20/09/2021

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 13 folhas

Prefeitura de HUMBERTO DE CAMPOS
Responsabilidade e trabalho

2220

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

5	**COBERTURA**		
5.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	39,61
5.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	39,61
5.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	288,00
5.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	39,61
5.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,00
5.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	234,00
5.7	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	54,00
6	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
6.1	Demolição de reboco	m2	16,80
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	16,80
6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	16,80
6.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	16,80
6.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	20,00
6.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	80,00

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 20/09/2021

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 13 folhas

2221

Prefeitura de HUMBERTO DE CAMPOS
Responsabilidade e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

7	**PISOS**		
7.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	24,00
7.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	24,00
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	24,00
7.4	PISO VINILICO SEMIFLEX EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3.2 MM,FIXADO COM COLA	M²	800,00
7.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,40
8	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
8.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
8.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
8.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
8.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
8.6	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
8.7	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
8.8	Sifão do tipo flexível em pvc 1? x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	3,00
9	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
9.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	3,00

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 20/09/2021

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 13 folhas

Prefeitura de HUMBERTO DE CAMPOS
Responsabilidade e trabalho

2222

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

9.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	7,00
9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,00
9.4	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00
9.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
9.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
9.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
9.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
9.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
9.10	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
9.11	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
9.12	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=0,60 CM, D=3CM, PARA PNE	UN	2,00
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00
10.2	Quadro de medição monofásico, sem fiação	un	1,00
10.3	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 20/09/2021

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 13 folhas

Prefeitura de HUMBERTO DE CAMPOS
Responsabilidade e trabalho

2223

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,00
10.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
10.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
10.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
10.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.10	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
10.12	Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação	un	18,00
10.13	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	18,00
10.14	Ventilador de piso ou parede	un	8,00
10.15	Sirene de alcance - 500m, 100A/220v	un	1,00
11	**PINTURA**		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	297,00
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	143,10
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	160,00
11.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	79,78
11.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	14,50
11.6	Letras de caixa para identificação do ambiente, (exemplo de nome:"SETOR 01") pintura em tinta - Obra do Estadio Lourival Batista	un	5,00
12	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 20/09/2021

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 13 folhas

2224

Prefeitura de HUMBERTO DE CAMPOS
Responsabilidade e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

12.1	Placa de inauguracao metalica, "40" cm x "60" cm	un	1,00
12.2	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	3,00
12.3	CASA DE COMPRESSOR 1,00X1,00 EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO, CHAPISCO, REBOCO, PISO CIMENTADO,LAJE, PORTADO DE FERRO E PINTURA A BASE D'AGUA	UN	1,00
12.4	Limpeza final da obra	m2	396,09

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, em 20/09/2021 emitida em

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 13 folhas

2225

Prefeitura de HUMBERTO DE CAMPOS
Responsabilidade e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS			
LOCAL: POVOADO FAZENDINHA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANTIDADE**
1	**SERVIÇOS INCIAIS**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,20
2	**CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA DE ACESSO A ESCOLA**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,06
2.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,06
2.3	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M3	0,06
2.4	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,08
3	**REFORMA DA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA**		
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,21
4	**PAREDES E PAINEIS**		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	6,00
4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	12,00
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 20/09/2021

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 13 folhas

2226

Prefeitura de HUMBERTO DE CAMPOS
Responsabilidade e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

5.3	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	M2	4,00
5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
5.5	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	4,00
5.6	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	7,25
6	**COBERTURA**		
6.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	234,75
6.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	234,75
6.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	234,75
6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	26,00
6.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,00
6.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	204,30
6.7	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	54,00
7	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
7.1	Demolição de reboco	m2	12,00
7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	141,00
7.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	102,00
7.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	134,40

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 20/09/2021

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 13 folhas

Prefeitura de HUMBERTO DE CAMPOS
Responsabilidade e trabalho

0227

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	28,00
7.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	160,00
8	**PISOS**		
8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	24,00
8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	24,00
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	24,00
8.4	PISO VINILICO SEMIFLEX EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3.2 MM,FIXADO COM COLA	M²	800,00
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,80
9	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00
9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,00
9.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
9.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
9.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
9.6	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 20/09/2021

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 13 folhas

Prefeitura de HUMBERTO DE CAMPOS
Responsabilidade e trabalho

2228

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

9.7	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
9.8	Sifão do tipo flexível em pvc 1? x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	3,00
10	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
10.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	3,00
10.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,00
10.3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00
10.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
10.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
10.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
10.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
10.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
10.10	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
10.11	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=0,60 CM, D=3CM, PARA PNE	UN	2,00
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
11.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	30,00

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 20/09/2021

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 13 folhas

2229

Prefeitura de HUMBERTO DE CAMPOS
Responsabilidade e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

11.2	Quadro de medição monofásico, sem fiação	un	1,00
11.3	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,00
11.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
11.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
11.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
11.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.10	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
11.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
11.12	Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação	un	25,00
11.13	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00
11.14	Ventilador de piso ou parede	un	8,00
11.15	Sirene de alcance - 500m, 100A/220v	un	1,00
12	**PINTURA**		
12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	297,00
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	143,10
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	54,10
12.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	79,78
12.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	14,50
12.6	Letras de caixa para identificação do ambiente, (exemplo de nome:"SETOR 01") pintura em tinta - Obra do Estadio Lourival Batista	un	5,00

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 20/09/2021

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 13 folhas

Prefeitura de HUMBERTO DE CAMPOS
Responsabilidade e Trabalho

1230

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

13	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
13.1	CASA DE COMPRESSOR 1,00X1,00 EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO, CHAPISCO, REBOCO, PISO CIMENTADO,LAJE, PORTADO DE FERRO E PINTURA A BASE D'AGUA	UN	1,00
13.2	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	3,00
13.3	Placa de inauguracao metalica, "40" cm x "60" cm	un	1,00
13.4	Limpeza final da obra	m2	204,30

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 20/09/2021

Certidão nº 853698/2021
20/09/2021, 09:04
Chave de Impressão: A6927
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 13 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 818418/2019
Emissão: 29/09/2021
Validade: Indefinida
Chave: d0C56

1231
d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: HURTZ MENDES DA COSTA
Registro: 1115026330
CPF: 772.***.***-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/01/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB
Data de Formação: 21/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20190273293

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

0232

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de comprovação junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais e Autarquias, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a I V N DE OLIVEIRA EIRELI. Inscrita no CNPJ: 17.132.538/0001-52, com sede a Rua do Combate, 08 Bairro: Palmeira Torta Coroatá-Ma, executou e concluiu os serviços a seguir relacionados a Execução **Serviços De Reparos E Manutenção De Prédios Da Secretaria De Educação Do Município De Coroatá- Ma. Escolas Municipais; Valerio, Vai Quem Quer, Piedade, Pedra, Barriguda, Betania, Mocambo, Fazendinha, Macauba, Poço Comprido, Polo São Benedito, Espirito Santo, Sapucaia, Morro Da Paixão, Vila 7 De Setembro, Anexo Santa Monica, Anexo II Bela Vista, Vista Alegre, Tatajuba, Paraiso, Alto Alegre Dos Maranhenses, São José, Pau De Estopa, Conceição, Bacabalzinho.**, de acordo com o Contrato nº128/2018 celebrado entre PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA-MA como contratante e a I V N DE OLIVEIRA EIRELI, como contratada, conforme as características relacionadas a seguir:

Responsável Técnico	Engenheiro Civil: Hurtz Mendes da Costa RNP: 111502633-0
Empresa Contratada:	I V N DE OLIVEIRA EIRELI
Denominação:	**SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NO MUNICIPIO DE COROATÁ-MA.**
Localização:	Coroatá-Ma
Início:	04/04/2018
Término:	04/04/2019
Principais Serviços:	Conforme a Planilha Anexa

Coroatá, 24 de julho de 2019.

JORGE ADRIANO SOARES DE SOUSA
Secretario de Infra Estrutura
CPF: 031.834.853-54

INFRA - ESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2233

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO VALERIO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	144,00
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	121,00
REVESTIMENTO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	75,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	140,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	238,40
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	108,00
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	20,16
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	20,00
COBERTURA		
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	15,00
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	15,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	6,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00

Jose Edvano Soares de Sousa
[illegible] RA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2234

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	4,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
PAVIMENTAÇÃO		
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m^2	3,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m^2	2,00
SERVIÇOS DIVERSOS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m^2	6,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	50,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO VAI QUEM QUER		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	20,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	655,50
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	414,00
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	26,88
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	10,50
FORRO		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	8,00
COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2235

RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	35,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	5,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	2,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	6,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	12,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	50,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO PIEDADE		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,00
REVESTIMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2236

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M^2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	2,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.282,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	94,50
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	10,67
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	15,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	20,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	1,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	1,00
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 '', AGUA FRIA	UND	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

9237

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	25,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

LOCAL: POVOADO PEDRAS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	40,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	10,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	10,00
PINTURA		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	655,50
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	414,00
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	26,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2238

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	10,50
FORRO		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	2,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	40,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	2,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	3,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2239

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	1,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	6,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	5,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UND	1,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	1,00
PAVIMENTAÇÃO		
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m^2	5,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	40,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
LOCAL: POVOADO BARRIGUDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2240

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	54,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.282,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	94,50
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	10,67
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	15,00
FORRO		
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	5,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	54,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2241

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	3,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	2,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 '', AGUA FRIA	UND	5,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2242

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	3,00
PAVIMENTAÇÃO		
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m^2	30,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m^2	30,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	54,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO BETANIA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	65,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	1.118,00

José Adriano Sousa de Sousa
ENGENHEIRO
PREFEITURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2243

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	94,50
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,67
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	15,00
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	6,30
FORRO		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	5,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	15,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	2,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2244

REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	4,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
PAVIMENTAÇÃO		
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m^2	12,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	15,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO MOCAMBO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,00
PAREDES E PAINÉIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2245

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	25,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	825,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	435,26
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	12,50
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	2,20
FORRO		
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	10,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	20,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	2,00
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2246

INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	4,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	20,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO FAZENDINHA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	75,00
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	6,00
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	6,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6,00
REVESTIMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2247

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	12,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	12,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	163,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.115,45
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	250,00
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	42,00
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	12,00
FORRO		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	45,00
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	75,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	50,00
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	60,00
RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	60,00
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016	M	25,00
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	12,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2248

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	3,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	6,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	6,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	6,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	3,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	4,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2249

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO MACAUBA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	95,00
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,00
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	85,00
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	1,00
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	9,00
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	2,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,00
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	3,00
PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2950

CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	45,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	585,25
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	415,32
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	110,24
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	4,50
FORRO		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	25,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	70,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	1,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2251

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UND	1,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	1,00
PAVIMENTAÇÃO		
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m^2	10,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m^2	3,50
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO POÇO COMPRIDO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	85,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M^2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2252

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	85,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.295,56
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	458,25
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	115,36
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	9,50
FORRO		
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	15,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	92,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	14,40
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	14,40
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	3,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	2,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	5,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2253

CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	2,00
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UND	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	12,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	2,00
PAVIMENTAÇÃO		
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	25,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	112,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2254

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADOS SÃO BENEDITO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	12,45
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,15
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	12,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	24,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	24,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	12,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	594,62
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	490,56
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	44,52
FORRO		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	58,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2255

COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	50,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	7,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2256

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
PAVIMENTAÇÃO		
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m^2	5,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m^2	15,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	50,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO ESPIRITO SANTO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2,00
PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	95,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	985,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	375,00
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	45,00
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	9,00
FORRO		
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	8,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	30,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	5,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	4,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	2,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

7258

REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	1,00
PAVIMENTAÇÃO		
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m^2	15,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO SAPUCAIA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,00
REVESTIMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

9259

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	3,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	15,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	475,98
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	375,84
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	26,00
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	3,00
FORRO		
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	17,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	25,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	15,00
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	15,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2260

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	3,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 '', AGUA FRIA	UND	2,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	2,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	1,00
PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

9264

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m^2	5,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	25,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADOS M. PAIXAO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	10,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	554,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	345,98
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	12,45
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	6,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2262

FORRO		
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	8,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	25,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	5,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	6,00
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UND	1,00
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UND	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	15,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2963

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	1,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO VILA 7 SETEMBRO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	115,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2,00
PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

0264

CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	83,40
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	368,10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	259,20
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	67,80
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	6,30
FORRO		
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	10,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	152,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	125,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	2,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	3,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2265

ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	5,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	70,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADOS STA MONICA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A $6M^2$ COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	8,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	185,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	852,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	62,15
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	36,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	40,04
FORRO		
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	10,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	33,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	5,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	1,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	70,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2967

LOCAL: POVOADO BOA VISTA		
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	258,45
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	513,45
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	198,65
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	25,88
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	3,20
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	3,00
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	8,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		

Alexsandro Soares de Sousa
[illegible] RA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

9268

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	4,00
PAVIMENTAÇÃO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA DO. AF_07/2016	m^2	35,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	35,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADOS BOA VISTA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	85,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,00
REVESTIMENTO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,00
PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2269

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	425,78
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	275,48
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	25,32
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	9,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	25,00
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	25,00
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	25,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	6,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	5,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UND	1,00
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2250

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	2,00
PAVIMENTAÇÃO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA DO. AF_07/2016	M2	15,00
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	35,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	50,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADOS TATAJUBA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,50
REVESTIMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

1251

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	35,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	458,89
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	325,45
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	42,00
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	6,30
FORRO		
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	15,00
COBERTURA		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	10,00
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	10,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	1,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

0292

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 '', AGUA FRIA	UND	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	6,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2015	UND	1,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	25,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO PARAISO		
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	85,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	571,45
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	325,56
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	42,25
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	6,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2273

COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	115,00
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	15,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	15,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	5,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UND	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	8,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	70,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2274

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO ALTO ALEGRE DO MARANHENSE		
REVESTIMENTO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	168,00
PINTURA		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	435,65
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	275,84
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	43,02
FORRO		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	108,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	48,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	4,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00

Alexandre Soares de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2295

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	4,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UND	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	2,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	12,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2276

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
PAVIMENTAÇÃO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	35,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	35,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO SÃO JOSE		
REVESTIMENTO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M^2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	15,00
PINTURA		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	525,65
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	354,26
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	48,20
FORRO		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	85,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	85,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2299

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	5,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	3,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	8,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
PAVIMENTAÇÃO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	35,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	35,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO PAU DE ESTOPA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,00
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2	M2	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

0278

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2	M2	3,00
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	115,00
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	5,00
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M	45,00
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	7,00
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	3,00
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	2,00
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	1,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,00
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	6,00
PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

0259

CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	345,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	298,20
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	108,20
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	4,20
FORRO		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	25,00
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	15,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	48,00
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	25,00
RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	15,00
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	12,00
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	25,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	10,00
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	10,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2280

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	1,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	1,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	5,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	5,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UND	2,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2281

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	8,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	1,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	3,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	1,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	6,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UND	1,00
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2782

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	1,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 8/2015	UND	1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2015	UND	1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00

Jorge Adriano Soares de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2283

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
PAVIMENTAÇÃO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA DO. AF_07/2016	M2	12,00
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	12,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 87693	M2	12,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	35,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	35,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADO CONCEIÇÃO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	5,00
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M	45,00
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	1,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,00

Jorge Ernesto Soares de Sousa
ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2284

REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,00
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M^2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	6,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	547,98
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	725,89
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	375,48
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	48,20
FORRO		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	24,00
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	13,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	48,00
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	25,00
RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	15,00

Antonio Soares de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2285

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016	M	12,00
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	25,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	10,00
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	10,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	1,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

9286

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	1,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	5,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	5,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UND	2,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	8,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	1,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	3,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	1,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2289

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	6,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UND	1,00
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015	UND	1,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 8/2015	UND	1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2015	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2288

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
PAVIMENTAÇÃO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	10,00
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	10,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 87693	M2	10,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	15,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	25,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ		
LOCAL: POVOADOS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2289

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	4,00
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M	12,00
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	2,00
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	8,00
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	3,00
PINTURA		
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	45,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	932,02
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	241,85
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	95,45
FORRO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2290

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	2,00
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	2,00
COBERTURA		
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	297,36
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	15,00
RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	8,00
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016	M	8,00
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	12,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	5,00
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	5,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	1,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00

Jorge Adriano Soares de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2292

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	1,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	1,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	5,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	5,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 '', AGUA FRIA	UND	2,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	8,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2292

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	3,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	1,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UND	6,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UND	1,00
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA SENADOR LEITE, 804 CENTRO
COROATÁ-MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

2293

ESQUADRIAS E FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2015	UND	1,00
PAVIMENTAÇÃO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	5,00
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	5,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 87693	M2	5,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	5,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2294

LAUDO DE PARECER TÉCNICO

Serviços de engenharia de natureza frequente relativos a **manutenção predial nas** unidades escolares, no município de Coroatá- MA.

ENDEREÇO: COROATA-MA, CENTRO, CEP: 65415000

1- **Dados do Contratado/Responsável técnico.**
   Vilmar Lisboa de Assis Junior, Engenheiro Civil. CREA MA **1110204191**
2- **AREA TOTAL**: 25 Unidades

Data de Inicio: 04/04/2018 Previsão de Termino: 04/04/2019

3. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

Dados do contratante (Nome e CNPJ/CPF): Prefeitura de Coroata- **MA.**

CNPJ: 06.331.110/0001-12

Valor do contrato: 456.897,97

ART (s) nº: MA20190273293

Responsável Técnico - da obra/serviço: Hurtz Mendes da Costa

SÃO LUIS – MA

AGOSTO – 2021

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

2295

1. OBJETIVO

Elaboração de Laudo técnico referente à SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NO MUNICIPIO DE COROATA – MA. Com o intuito de certificar o cumprimentos das normas técnicas vigentes, assegurando a qualidade técnica do parecer desenvolvido.

2. ENGENHEIRO CIVIL (RESPONSAVEL TECNICO)

Vilmar Lisboa de Assis Junior (Engenheiro Civil)

3. NORMAS TECNICAS APLICADAS

NBR 5674 – Manutenção de edificações – procedimentos.

NBR 5462 – Confiabilidade e Mantenabilidade.

4. GENERALIDADES

De acordo com a análise dos projetos e com base nas normas técnicas mencionadas, a manutenção foi comprida com o previsto. Portanto, a manutenção executada nas unidades escolares está com boa qualidade técnica mediante as exigências estabelecidas em normas.

Dadas as considerações acima, atesta-se como executado 100% dos serviços previstos na planilha orçamentária.

Vilmar Lisboa de Assis Junior
Engenheiro Civil

CREA MA 1110204191

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818418/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190273293

2296

SUBSTITUIÇÃO à
MA20180169918

1. Responsável Técnico

HURTZ MENDES DA COSTA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1115026330**
Registro: **1115026330MA**

Empresa contratada: **I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME**
Registro : **0000012848-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Coroata**
CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12**
PRAçA Jose Sarney
Nº: **159**
Complemento:
Bairro: **Centro**
Cidade: **Coroatá**
UF: **MA**
CEP: **65415000**

Contrato: **128/2018**
Celebrado em: **04/04/2018**
Valor: **R$ 456.897,97**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Calamidade Pública**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **30/07/2019**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRAÇA JOSÉ SARNEY
Nº: **159**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **COROATÁ**
UF: **MA**
CEP: **65415000**
Data de Início: **04/04/2018**
Previsão de término: **04/04/2019**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Escolar**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Coroata**
CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
58 - MANUTENCAO > #A0131 - ESCOLA	25,00	un

5. Observações

Serviços de reparos e manutenção de prédios da Secretaria de Educação do município de Coroatá- Ma. Escolas municipais; valerio, vai quem quer, Piedade, Pedra, Barriguda, Betania, Mocambo, Fazendinha, Macauba, Poço comprido, Polo São Benedito, Espirito santo, Sapucaia, Morro da Paixão, Vila 7 de setembro, Anexo santa Monica, Anexo II Bela Vista, Vista alegre, Tatajuba, Paraiso, Alto alegre dos Maranhenses, São José, Pau de estopa, Conceição, Bacabalzinho.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HURTZ MENDES DA COSTA - CPF: 772.144.043-20

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Coroata - CNPJ: 06.331.110/0001-12

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **30/07/2019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xbC75
Impresso em: 08/09/2023 às 19:25:56 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão nº 818418/2019
08/09/2023, 19:25
Chave de Impressão: d0C56
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 66 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

843504/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

2297

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR**
Registro: **1110204191MA** RNP: **1110204191**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Número da ART: **MA20200355372** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO **Registrada em: 20/08/2020** Baixada em: 30/03/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **TX FALCÃO ENGENHARIA EIRELI** CPF/CNPJ: **33.233.906/0001-05**
Endereço do contratante: RUA R 33 Nº: 29
Complemento: QUADRA 53 Bairro: MAIOBÃO
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 104.409,59 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS JUÇARAS Nº: 28
Complemento: Bairro: JARDIM RENASCENÇA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65075230
Coordenadas Geográficas: -2.503663, -44.294355
Data de início: 18/08/2020 Conclusão efetiva: 01/09/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 07.060.718/0001-12

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0130 - PINTURA 20 - EXECUCAO E PROJETO 2590.79 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0132 - REVESTIMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 164.24 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 13.23 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 20 - EXECUCAO E PROJETO 450.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 20 - EXECUCAO E PROJETO 8.64 metro cúbico; **1 - ATUACAO** #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 43.47 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0528 - SINALIZACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 44.65 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 150.00 Pontos;

Observações

REFORMA E ADEQUAÇÃO PREDIAL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 843504/2021
14/04/2021, 08:53
05000

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 05000

Fundação Sousândrade
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA

2298

TERMO DE ANUÊNCIA

A FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 07.060.718/0001-12, está de acordo que a TX FALCÃO ENGENHARIA EIRELI CNPJ:33.233.906/0001-05, realizou como contratada , os serviços de execução e projeto dos serviços de REFORMA/ ADEQUAÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DO TELHADO DA SEDE/CENTRO :

São luís (MA), 30 de Março de 2021.

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUIS-MA

Diego Guilhón Rosa da Silva
Gerente Operacional/FSADU

Diego Guilhon R. de O. Lima
Gerente Operacional / FSADU
Mat. 001954

Diego Guilhon R. de O. Lima
Gerente Operacional / FSADU
Mat. 001954

Tx Falcão Engenharia
Antônio Teixeira Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA 110920488-4

Reconheço por SEMELHANCA a(s) firma(s) abaixo:
DIEGO GUILHON ROSA DE OLIVEIRA LIMA
São Luís, 31/03/2021 14:45:20 19856
Em Testemunho da verdade.
Ionelde Garreto Carvalho - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO TJMA
Selo: RFCFIR15671 1UC5ZHSBFZH9NZ209 - Ato: 13.17.2
Emol:R$4.63 FERC.:R$0.13 FADEP:R$0.18 FEMP:R$0.18 Total:R$5.12
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br

1º REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS - SÃO LUÍS / MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843504/2021, emitida em 14/04/2021

Certidão nº 843504/2021
05/12/2023, 15:59
Chave de Impressão: 05000
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contem 1 folhas

2299

TX FALCÃO

ENGENHARIA EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto citados abaixo, a realização pelo Engº Vilmar Lisboa de Assis Junior.

1. Dados da Obra/Serviço

a) Objeto - OBRAS DE REFORMA/ ADEQUAÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DO TELHADO DA SEDE/CENTRO.

b) Local de realização: Fundação Sousândrade, Rua das Juçara, nº28, quadra 44, Jardim Renascença I, São Luis – MA

c) Período executado: 18/08/2020 até 01/09/2020

2. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: Tx Falcão Engenharia Eireli

CNPJ: 33.233.906/0001-05

3. Dados do Proprietário

Razão Social: Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA

CNPJ: 07.060.718/0001-12

4. Dados da Pessoa Física Contratado e responsável técnico

Nome: Vilmar Lisboa de Assis Junior

CPF: 022.272.463-10

Registro no CREA: 1110204191

5. Descrição das Atividades Desenvolvidas

Sendo:

- Conforme planilha em anexo

Reforma e Adequação			
Local: Fundação Sousândrade, Rua das Juçara, nº28, quadra 44, Jardim Renascença I, São Luis – MA			
Item	**Descrição do Serviço**	**Unid**	**Quant**
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1
2	REFORMA INSTITUTO		
2.1	FACHADA		
2.1.1	MANUTENÇÃO		
2.1.1.1	REMOÇÃO DE REJUNTE	M²	28,08
2.1.1.2	LAVAGEM DE PASTILHAS E REJUNTAMENTO	M²	28,08
2.1.2	ESQUADRIAS		
2.1.2.1	RETIRADA DE PORTA	UND	1,68
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO - Porta em		

Reconheço Por AUTENTICIDADE - Firma(s) de:
ANTONIO TEIXEIRA NETO
06/04/2021 12:32:59
Ato: 13.17.2
Total: R$ 6,12 Emolu: R$ 4,63 IMPOSTO: R$
Em Testemunho da Verdade
SARAH GABRIELA RIBEIRO CARDOSO
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: RBCF80315AAATONRACHOBS426
Consulte a validade deste selo em https://selos.tjma.jus.br

Diego Guilhon R. de O. Lima
Gerente Operacional / FSADU
Mat. 001954

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843504/2021, emitida em 14/04/2021

Certidão nº 843504/2021
05/12/2023, 15:59
Chave de Impressão: 05000
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 8 folhas

2.1.2.2	alumínio branco e vidro de (3,0 x 2,10 m)	M²	2,10
2.1.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL DE FERRO	M²	2,93
2.1.3	**MARQUISE EM CONCRETO ARMADO**		
2.1.3.1	CONCRETO ARMADO APARENTE PARA ESTRUTURAS EM BALANÇO INCLUINDO FORMA, AÇO, ESCORAMENTO, LANÇAMENTO, ACABAMENTO E PINTURA	M³	6,54
2.1.4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2.1.4.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO	UND	6,00
2.1.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO MÓDULOS)	UND	1,00
2.1.4.3	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE LED, DIRECIONAL DE EMBUTIR	UND	5,00
2.1.4.4	DISJUNTOR BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 16A	UND	1,00
2.1.5	**PINTURA**		
2.1.5.1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO	M²	51,28
2.2	**AMBIENTES INTERNO**		
2.2.1	**CIRCULAÇÃO**		
2.2.1.1	**RAMPAS DE ACESSO**		
2.2.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	1,44
2.2.1.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO	M²	0,29
2.2.1.1.3	PISO EM CONCRETO	M²	4,32
2.2.1.1.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA	M²	4,32
2.2.1.1.5	PISO CERÂMICO	M²	5,62
2.2.1.1.6	SOLEIRA	M	3,60
2.2.1.2	**MANUTENÇÃO PISO**		
2.2.1.2.1	REMOÇÃO DE REJUNTE	M²	65,00
2.2.1.2.2	LAVAGEM DE PISO CERÂMICO E REJUNTAMENTO	M²	65,00
2.2.1.3	**PINTURA**		
2.2.1.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M²	218,00
2.2.1.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA	M²	218,00
2.2.1.3.3	PINTURA ACRÍLICA - Pintura Paredes - Pintura meia parede cor Cinza Inox (C388 semi-brilho suvinil, do piso até altura 1,10 m, e acima cor branco neve semi-brilho, **Suvinil**.	M²	168,00
2.2.1.3.4	PINTURA TETO (FORRO) - Pintura cor branco neve semibrilho, Suvinil	M²	50,00
2.2.1.3.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA	M²	59,47
2.2.1.4	**ESQUADRIAS**		
2.2.1.4.1	RETIRADA DE PORTA	UND	15,12
2.2.1.4.2	P1 - PORTA COMPLETA, INCLUINDO FERRAGENS, PORTAL, ALISAR E FECHADURA, EM MADEIRA OCA NA COR BRANCA COM VISOR EM VIDRO COM LARGURA MÍNIMA DE 0,20 m COM REVESTIMENTO RESISTENTES A IMPACTOS NA PARTE INFERIOR DA PORTA. **Conforme norma 9050:2015.**	UND	1,00
2.2.1.4.3	P2 - PORTA PRONTA, INCLUINDO FERRAGENS, PORTAL, ALISAR E FECHADURA, EM MDF OCA VAI E VEM NA COR BRANCA COM VISOR COM LARGURA MÍNIMA DE 0,20 m COM REVESTIMENTO RESISTENTES A IMPACTOS NA PARTE INFERIOR DA PORTA. (0,90 X 2,10 M). **Conforme tabela de esquadria na prancha de projeto e Figura 85 – Porta do tipo vaivém da página 72 da norma 9050:2015.**	UND	3,00
2.2.1.4.4	P3 - PORTA PRONTA, INCLUINDO FERRAGENS, PORTAL, ALISAR E FECHADURA, EM MDF OCA DE ABRIR NA COR BRANCA COM VISOR COM LARGURA MÍNIMA DE 0,20 m COM REVESTIMENTO RESISTENTES A IMPACTOS NA PARTE INFERIOR DA PORTA. (0,90 X 2,10 M). **Conforme norma 9050:2015.**	UND	3,00
2.2.1.4.5	P5 - PORTA COMPLETA, INCLUINDO FERRAGENS, PORTAL, ALISAR E FECHADURA, EM MADEIRA OCA DE ABRIR PRA FORA NA COR BRANCA COM MAÇANETA E BARRA CONFORME NORMA 9050:2015. COM REVESTIMENTO RESISTENTES A IMPACTOS NA PARTE INFERIOR DA PORTA. (1,0 X 2,10 M). **Conforme norma 9050:2015.**	UND	1,00
2.2.1.4.6	P8 - PORTA COMPLETA, INCLUINDO FERRAGENS, PORTAL, ALISAR E FECHADURA, EM MADEIRA OCA NA COR BRANCA NEVE SUVINIL (0,80 X 2,10 m)	UND	1,00
2.2.2	**SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS**		
2.2.2.1	**VEDAÇÃO**		
2.2.2.1.1	PAREDE DE GESSO A CONSTRUIR - TIPO DRYWALL	M²	11,64
2.2.2.2	**MAUTENÇÃO PISO E REVESTIMENTOS**		
2.2.2.2.1	REMOÇÃO DE REJUNTE	M²	174,90
2.2.2.2.2	LAVAGEM DE PISO CERÂMICO E REJUNTAMENTO	M²	174,90
2.2.2.2.3	REMOÇÃO DE REJUNTE - WC	M²	82,32
2.2.2.2.4	LAVAGEM DE REVESTIMENTO CERÂMICO E REJUNTAMENTO	M²	82,32

2,00

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR

Reconhego Por **AUTENTICIDADE** - Firma(s) de:
ANTONIO TEIXEIRA NETO
08/04/2021 12:32:08
Ato 13.172
Total: R$ 5,12 Emolu: R$ 4,63 IMPOSTO: R$

SARAH GABRIELA TIBEIRO CARDOSO
ESCREVEN E AUTORIZADA
Selo RECFINCI-2347QABBABAXMT7 4u10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843504/2021, emitida em 14/04/2021

Certidão nº 843504/2021
05/12/2023, 15:59
Chave de Impressão: 05000
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 8 folhas

1º OFÍCIO

Diego Guilhon R. de O. Lima
Gerente Operacional / FSADU
Mat. 001954

2.2.2.3	**PINTURA**		
2.2.2.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M²	371,34
2.2.2.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA	M²	371,34
2.2.2.3.3	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR - branco neve semi-brilho, Suvinil	M²	371,34
2.2.2.3.4	PINTURA TETO (FORRO) - Pintura cor branco neve semibrilho, Suvinil	M²	174,90
2.2.2.4	**LOUÇAS E METAIS**		
2.2.2.4.1	Retirada de Bancada de Granito	M²	2,00
2.2.2.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO COMPLETO Para Coluna Suspensa Acesso Plus Celite, CELITE - Lavatório Acesso 42x60x20cm Branco Celi, INCLUINDO TORNEIRA PADRÃO DE NORMA E CONEXÕES	UND	1,00
2.2.2.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO COMPLETO COM Cuba Ibeca Izy L101.17 cor branca na cabine, INCLUINDO TORNEIRA PADRÃO DE NORMA E CONEXÕES	UND	1,00
2.2.2.4.4	Fornecimento e Instalação de Barra de apoio Lateral	UND	2,00
2.2.2.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2.2.2.5.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS	UND	10,00
2.2.2.5.2	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA POR PLAFON DE PAINEL DE LED 18W	UND	10,00
2.2.2.5.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO	UND	10,00
2.2.2.5.4	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	UND	10,00
2.2.2.5.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A	UND	10,00
2.2.2.5.6	DISJUNTOR BIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 16A	UND	3,00
2.2.2.5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	252,00
2.2.2.6	**FORRO**		
2.2.2.6.1	ADEQUAÇÃO DE FORRO EM PLACA MINERAL/PVC - Fechamento e Recorte para instalação das luminárias. (Reaproveitamento de 75%)	M²	19,53
2.2.2.8	**COMBATE A INCÊNDIO**		
2.2.2.8.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 6KG, INCLUINDO DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, CONFORME NORMA	UND	1,00
2.3	**SINALIZAÇÃO**		
2.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO NO PISO DO AUDITÓRIO PARA RESERVA DE LOCAL DE CADEIRANTE	M	4,95
2.3.2	PISO TATIL EM PLACAS, BORRACHA, PVC, CONFORME NBR 9050/2015	M²	32,20
2.4	COBERTURA		
2.5	TELHADO		
2.6	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DAS ÁGUAS, P/ TELHAMENTO METÁLICO , INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M²	387,98
2.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, INCLUINDO ANDAIMES	M²	119,94
2.8	REMOÇÃO DE MANTA EXISTENTE	M²	110,21
2.9	REMOÇÃO DE REBOCO PLATIBANDA	M²	44,09
2.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA, PLATIBANDA	M²	146,95
2.11	REVISÃO DE TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, REAPROVEITAMENTO 90%	M²	386,82
2.12	SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE PARA TELHA, COM PORCA E ARRUELAS	UND	580,00
2.13	APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIZADA EM RUFO TELHADO E PLATIBANDA	M	146,95
2.14	SUBSTUIÇÃO DE PINGADEIRAS	M	46,90
2.15	APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE DO TIPO ALUMINO TÉRMICA EM PINGADEIRA - TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M	48,50
2.16	MANUTENÇÃO LAJES		
2.18	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA, PLATIBANDA	M²	21,81
2.19	APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA EM LAJE, IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADAS	M²	58,79
2.20	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA	M²	36,98
2.21	ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO DN 150	UND	9,00

2301

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR

Reconhego Por AUTENTICIDADE - Firma(s) de:
ANTONIO TEIXEIRA SETO

08/04/2021 12:32:07
Ato: 13.17.2
Total: R$ 6,12 Emolu: R$ 4,83 IMPOSTO: R$

Em 7 de Verde

SARAH GABRIELA RIBEIRO CARDOSO
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: RECF-RO31634448BQT3BFN8-J-4
Consulte a validade deste selo em: https://selo.tjma.jus.br

1º OFÍCIO

Diego Guilhon R. de O. Lima
Gerente Operacional / FSADU
Mat. 001954

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843504/2021, emitida em 14/04/2021

Certidão nº 843504/2021
05/12/2023, 15:59
Chave de Impressão: 05000
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 8 folhas

2.22	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC DN 150MM PARA DRENAGEM PLUVIAL	M	18,00
2.23	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC DN 100MM PARA DRENAGEM PLUVIAL	M	12,00
2.24	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA EM PVC DN 150MM PARA DRENAGEM PLUVIAL	UND	2,00
2.25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA EM PVC DN 100MM PARA DRENAGEM PLUVIAL	UND	2,00
2.26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA EM PVC DN 150MM PARA DRENAGEM PLUVIAL	UND	2,00
2.27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA EM PVC DN 100MM PARA DRENAGEM PLUVIAL	UND	2,00
2.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA EM PVC DN 100MM PARA DRENAGEM PLUVIAL	UND	1,00
2.29	LIMPEZA		
2.30	RETIRADA DE ENTULHO	M³	16,00
2.31	LIMPEZA DA ÁREA	M²	127,13
2.32	DIRETORIA		
2.33	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.34	REMOÇÃO DE REBOCO	M²	16,33
2.35	REMOÇÃO DE REJUNTE	M²	15,02
2.36	LAVAGEM DE PASTILHAS E REJUNTAMENTO EXTERNO A BASE EPOXI	M²	15,02
2.37	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	16,33
2.38	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA	M²	16,33
2.39	PINTURA		
2.40	MOVIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E PROTEÇÃO DOS MOVEIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	VB	1,00
2.41	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M²	108,89
2.42	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA	M²	108,89
2.43	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA SEMI-BRILHO BRANCO NEVE INTERNA - SUVINIL	M²	108,89
2.44	LIMPEZA DO FORRO	M²	50,67
2.45	LIMPEZA DE OBRA	M²	50,67
2.46	REVITALIZAÇÃO ENTRADA - ACESSO PISO CERÂMICO E CORREÇÃO DAS DUAS VAGAS ADJACENTES		
2.47	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL	M²	10,71
2.48	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	M²	4,31
2.49	RETIRADA DE ENTULHO	M³	4,31
2.50	REGULARIZAÇÃO E APICOAMENTO DE FUNDO DO PISO	M²	43,11
2.51	CANTONEIRA L PARA PISO EM CONCRETO	M	7,50
2.52	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO - CONCRETO SOB CONTRAPISO PARA ACESSO AO PRÉDIO E DUAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO	M²	120,24
2.53	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PARA RECEBIMENTO DE PISO CERÂMICO	M²	10,71
2.54	PISO CERÂMICO PORCELANATO EXTERNO	M²	10,71
2.55	BATEDOR DE RODA, SINALIZADOR TIPO MINI TACHÃO	M	10,20
2.56	BLOQUETE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO	M²	985,34
2.57	PINTURA DUAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO ADJACENTE AO ACESSO EM PISO CERÂMICO INCLUINDO DEMARCAÇÃO DE VAGAS	M²	12,40
2.58	REVITALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO		
2.59	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO COM MARTELE	M²	14,94
2.60	RETIRADA DE ENTULHO	M³	14,94
2.61	REGULARIZAÇÃO E APICOAMENTO DE FUNDO	M²	149,39

2302

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR
Reconheço Por AUTENTICIDADE - Firma(s) de:
AUTORIO TEIXEIRA NETO
08/04/2021 12:39:56
Ato 13.17.2
Total R$ 5,12 Emolu. R$ 4,63 IMPOSTO R$ 0,49
Em Testemunho da Verdade
SARAH GABRIELA RIBEIRO CARDOSO
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: RECFIR03163AFWBCYQT2P00GAE78
Consulte a validade deste selo em: https://selo.tjma.jus.br

Diego Guilhon R. de O. Lima
Gerente Operacional / FSADU
Mat. 001954

1º OFÍCIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843504/2021, emitida em 14/04/2021

Certidão nº 843504/2021
05/12/2023, 15:59
Chave de Impressão: 05000
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 8 folhas

2.62	CANTONEIRA L PARA PISO EM CONCRETO	M	27,50
2.63	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO - CONCRETO SOB CONTRAPISO PARA ACESSO AO PREDIO E DUAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO (CORREÇÃO)	M²	72,26
2.64	PINTURA DE PISO EM CONCRETO	M²	193,29
2.65	REVITALIZAÇÃO PINTURA FACHADA		
2.66	MONTAGEM DE ANDAIME PARA FACHADA	M²	119,94
2.67	APLICAÇÃO DE TEXTURA EM MASSA ACRILICA EM FACHADAS	M²	288,66
2.68	PINTURA SOBRE TEXTURA EM FACHADAS	M²	288,66
2.69	REVITALIZAÇÃO PINTURA MURO EXTERNO - LATERAIS ESTACIONAMENTOS		
2.70	APLICAÇÃO DE TEXTURA EM MASSA ACRILICA EM FACHADAS	M²	30,00
2.71	PINTURA SOBRE TEXTURA EM FACHADAS	M²	30,00
2.72	REVISÃO E LIMPEZA REVESTIMENTO BRANCO TIPO 10X10CM LATERAL DO PREDIO		
2.73	REMOÇÃO DE REJUNTE	M²	31,90
2.74	LAVAGEM DE PASTILHAS E REJUNTAMENTO	M²	31,90
2.75	SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE REVESTIMENTO	M	2,98
2.76	REVITALIZAÇÃO ESCADA DE ACESSO LATERAL DO PREDIO		
2.77	DEMOLIÇÃO DE PISO	M²	35,00
2.78	REMOÇÃO DE ENTULHO	M³	3,50
2.79	REVISÃO DE CONTRAPISO EXTERNO	M²	35,00
2.80	PISO CERAMICO EXTERNO	M²	35,00
2.81	REVITALIZAÇÃO REVESTIMENTO PAREDE ACESSO LATERAL DA ESCADA - CERÂMICA VERMELHA		
2.82	RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA	M²	1,50
2.83	CHAPISCO	M²	3,00
2.84	REBOCO	M²	3,00
2.85	RETIRADA DE CERAMICA	M²	9,68
2.86	REVISÃO DE CERÂMICA, SUBSTITUIÇÃO DE 30% - APENAS MÃO DE OBRA, MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	M²	32,27
2.87	REMOÇÃO DE REJUNTE	M²	32,27
2.88	LAVAGEM DE PASTILHAS E REJUNTAMENTO	M²	32,27
2.89	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE CASA DE BOMBA		
2.90	APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA EM LAJE - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 4 CAMADAS	M²	5,44
2.91	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA	M²	5,44
2.92	REVESTIMENTO CASA DE BOMBAS		
2.93	REVESTIMENTO CERÂMICO - APENAS MÃO DE OBRA	M²	24,50
2.94	REVISÃO E LIMPEZA REVESTIMENTO AZUL TIPO 10X10CM LATERAL DO PREDIO		
2.95	REMOÇÃO DE REJUNTE	M²	33,00
2.96	LAVAGEM DE PASTILHAS E REJUNTAMENTO	M²	33,00
2.97	SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE REVESTIMENTO	M²	1,65
3	CORREÇÃO DE REBOCO CASA DE BOMBA		
3.1	REMOÇÃO DE REBOCO CASA DE BOMBA, REENQUADRAMENTO E CORREÇÃO DE PRUMO	M²	24,5
3.2	CORREÇÃO DE REBOCO CASA DE BOMBA, REENQUADRAMENTO E CORREÇÃO DE PRUMO	M²	24,5
3.3	COBERTURA		

0303

1º Ofício

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR

Poder Judiciário do TJ-MA

Reconheço Por **AUTENTICIDADE** - Firma(s) de:

ANTONIO TEIXEIRA NETO

08/04/2021 12:32:06

Ato 13.17.2

Total: R$ 8,12 Emolu: R$ 4,63 IMPOSTO: R$

Em Testemunho da Verdade

SARAH GABRIELA RIBEIRO CARDOSO

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo RECFIRG18340UM9VQTQC7426I7

Consulte a validade deste selo em: https://selo.tjma.jus.br

Diego Guilhon R. de O. Lima
Gerente Operacional / FSADU
Mat. 001954

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843504/2021, emitida em 14/04/2021

Certidão nº 843504/2021
05/12/2023, 15:59
Chave de Impressão: 05000
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 8 folhas

3.4	MANUTENÇÃO TELHADO		
3.5	REMOÇÃO DE MANTA EXISTENTE	M²	169,79
3.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA PLATIBANDA	M²	73,05
3.7	APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIZADA EM CALHAS	M²	73,05
3.8	MANUTENÇÃO LAJES		
3.9	REMOCÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA MANUTENÇÃO DA LAJE - SÃO 14 UND NO TOTAL	UND	7,00
3.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA PLATIBANDA	M²	16,36
3.11	APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA EM LAJE - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADAS	M²	11,21
3.12	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA	M²	16,66
3.13	REVITALIZAÇÃO ENTRADA - ACESSO PISO INTERTRAVADO E CORREÇÃO DAS DUAS VAGAS ADJACENTES		
3.14	RETIRADA DE ENTULHO	M³	12,93
3.15	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA PARA PISO INTERTRAVADO E REGULARIZAÇÃO DE AREA	M²	8,96
3.16	CORREÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E RETIRADA DE EMENDAS	VB	1,00
3.17	ELIMINAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E RETIRADA DE CABEAMENTO	VB	1,00
3.18	PINTURA PISO INTERTRAVADO	M²	10,71
3.19	REVITALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO		
3.20	RETIRADA DE ENTULHO	M³	44,82
3.21	PISO EM CONCRETO ARMADO fck=25mpa, DESEMPENADO, e=10cm COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA - TRECHO JÁ DEMOLIDO	M²	53,10
3.22	PISO EM CONCRETO ARMADO fck=25mpa, DESEMPENADO, e=10cm, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M²	96,29
3.23	REVITALIZAÇÃO PINTURA FACHADA		
3.24	LIMPEZA LETRA ÍNOX	VB	1,00
3.25	CORREÇÃO DE REBOCO	M²	7,50
3.26	REVITALIZAÇÃO PINTURA MURO EXTERNO - LATERAIS ESTACIONAMENTOS		
3.27	CORREÇÃO DE REBOCO	M²	13,75
3.28	GRUPO GERADOR		
3.29	DEMOLIÇÃO DE PAREDE	M²	31,90
3.30	BASE EM CONCRETO ARMADO PARA GERADOR	M²	0,45
3.31	BACIA DE CONTENÇÃO DE OLEO	M²	3,90
3.32	CABEAMENTO, CONECTORES E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MUDANÇA DO EQUIPAMENTO	VB	1,00
3.33	GRADIL EM TELA GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DE GRUPO GERADOR	M²	10,03
3.34	COBERTURA PARA GRUPO GERADOR	M²	4,16
3.39	REVITALIZAÇÃO REVESTIMENTO PAREDE ACESSO LATERAL DA ESCADA - CERAMICA VERMELHA		
3.40	RETIRADA DE CERÂMICA	M²	18,40
3.41	REVESTIMENTO CERÂMICO - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	42,90
3.43	TROCA DE BASE, MÃO DE FORÇA, SUPORTE DE DAS CONDENSADORAS	UND	13,00
3.44	SERVIÇO DE ABERTURAS E FECHAMENTO DE FORRO PARA EFETUAR MANUTENÇÃO	UND	26,00
3.46	SALA DA INFORMATICA - TI		
3.47	MOVIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E PROTEÇÃO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	VB	1,00
	REVISÃO DE PAREDE, INCLUINDO REMOÇÃO DE REBOCO EM GESSO IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO COM ARGAMASA		

2304

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR

Poder Judiciário do TJ-MA

Reconheço Por AUTENTICIDADE - Firma(s) de:

ANTONIO TEIXEIRA NETO

08/04/2021 12:32:54

Ato 13.17.2

Total: R$ 6,12 Emolu: R$ 4,63 IMPOSTO: R$

Em testemunho de Verdade

SARAH GABRIELA RIBEIRO CARDOSO

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo RECFIRD31634ZMNRIZDE3KDHC00

Consulte a validade deste selo em "https://selo.tjma.jus.br"

Diego Guilhon R. de O. Lima
Gerente Operacional / ESADU
Mat. 001954

1º Ofício

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843504/2021, emitida em 14/04/2021

Certidão nº 843504/2021
05/12/2023, 15:59
Chave de Impressão: 05000
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 8 folhas

3.48	POLIMERICA E REBOCO NAS ÁREAS AFETADAS	M²	17,16
3.49	REVISÃO DE DRENO DE AR CONDICIONADO PARA SANAR VAZAMENTO EXTERNO	VB	1,00
3.50	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO	M²	65,78
3.51	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA	M²	65,78
3.52	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA SEMI BRILHO BRANCO NEVE INTERNA - SUVINIL	M²	65,78
3.53	REVISÃO DE DRENO DE AR CONDICIONADO PARA SANAR POSSÍVEL VAZAMENTO INTERNO (TUBULAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE	VB	1,00
3.54	PLACA DO INSTITUTO EM VIDRO E ADESIVAÇÃO DE ARTE		
3.55	PLACA EM VIDRO 10MM	M²	1,50
3.56	ADESIVO COM LOGO OU BRASÃO PARA PLACA	M²	1,50
3.57	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR SALA INSTITUTO		
3.58	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR 25CM	UND	1,00
4	INFILTRAÇÃO PIA COZINHA E BANHEIRO SETOR CONCURSO		
4.1	TROCA DE CONEXÕES E VEDAÇÃO DE TUBULAÇÕES PARA RETIRADA DE VAZAMENTO	VB	2
4.2	INFILTRAÇÃO PAREDE CORREDOR TÉRREO PRÓXIMO A COPA INTERFÊNCIA COM COND. VIZINHO		
4.3	ESCORAMENTO DE GRADIL	M²	10,80
4.4	RETIRADA DE POLICARBONATO	M²	10,80
4.5	REMOÇÃO DE REBOCO PARA REPARO EM TUBULAÇÃO	M	3,60
4.6	CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO DRENO DE AR COND OU AGUA	UND	1,00
4.7	CHAPISCO	M²	3,60
4.8	REBOCO	M²	3,60
4.9	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	5,40
4.10	EMASSAMENTO TEXTURA PAREDE INTERNA	M²	5,40
4.11	APLICAÇÃO TEXTURA PAREDE INTERNA	M²	5,40
4.12	PINTURA ACRÍLICA PAREDE INTERNA	M²	5,40
4.13	COLOCAÇÃO DE POLICARBONATO NOVO	M²	7,20
4.14	ACABAMENTO EM ARGAMASA PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA EM MURO LIMITROFE	M	6,00
4.15	PINTURA COPA		
4.16	REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	7,29
4.17	EMASSAMENTO TEXTURA PAREDE INTERNA	M²	7,29
4.18	PINTURA ACRÍLICA PAREDE INTERNA	M²	7,29
4.19	INFILTRAÇÃO FORRO COZINHA		
4.20	VEDAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE VASO SANITARIO	UND	1,00
4.21	REJUNTE DE PISO BANHEIRO SETOR RESTRITO	M	1,00
4.22	COLOCAÇÃO DE VEDA ANEL VASO	UND	1,00
4.23	PINTURA SALA COMUNICAÇÃO		
4.24	REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M²	22,86
4.25	EMASSAMENTO TEXTURA PAREDE INTERNA	M²	22,86
4.26	PINTURA ACRILICA PAREDE INTERNA	M²	22,86
4.27	PINTURA GUARDA CORPO E RAMPA DE ACESSO		
4.28	REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE	M	10,80

2305

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR
Poder Judiciário do TJ-MA
Reconheço Por AUTENTICIDADE - Firma(s) de:
ANTONIO TEIXEIRA NETO
08/04/2021 12:32:52
Ato: 13.1.2
Total: R$ 5,12 Emolu R$ 4,63 IMPOSTO: R$
Em Teste
SARAH GABRIELE RIBEIRO CARDOSO
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: RECFIRD13347876AJH69EB7P011
Consulte a validade deste selo em "https://selo.tjma.jus.br"

Sarah Gabriele Ribeiro Cardoso
Escrevente Autorizada

1º Ofício

Diego Guilhon R. de O. Lima
Gerente Operacional 1 / FSADU
Mat. 001954

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843504/2021, emitida em 14/04/2021

Certidão nº 843504/2021
05/12/2023, 15:59
Chave de Impressão: 05000
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 8 folhas

4.29	APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO ANTICORROSÃO	M²	10,80
4.30	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARO	M²	10,80
4.31	PINTURA EM ESMALTE A BASE D'AGUA	M²	10,80
4.32	PINTURA DE RAMPA DE ACESSO (CORTESIA)	M²	11,70
4.33	ARCO ENTRADA FUNDAÇÃO		
4.34	REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M	8,00
4.35	EMASSAMENTO TEXTURA PAREDE INTERNA	M	8,00
4.36	PINTURA ACRÍLICA PAREDE INTERNA	M	8,00
4.37	PINTURA SALA PROTOCOLO		
4.38	REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	29,04
4.39	EMASSAMENTO TEXTURA PAREDE INTERNA	M²	29,04
4.40	PINTURA ACRÍLICA PAREDE INTERNA	M²	29,04
4.41	PONTO ELÉTRICO PARA BEBEDOURO		
4.42	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A PARA BEBEDOURO	UND	1,00

Paço do Lumiar (MA), 30 de MARÇO de 2021.

1º Ofício
2306
OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR
Poder Judiciário do TJ-MA
Reconheço Por AUTENTICIDADE - Firma(s) de:
ANTONIO TEIXEIRA NETO
Ato 13.17.2
Total: R$ 6,12 Emolu. R$ 4,63 IMPOSTO R$
SARAH GABRIELA RIBEIRO CARDOSO
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo RECFIR03165346VCJBRTZZVLJRQ40
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843504/2021, emitida em 14/04/2021
Certidão nº 843504/2021
05/12/2023, 15:59
Chave de Impressão: 05000
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 8 folhas

TX FALCÃO ENGENHARIA EIRELI
Antônio T. Neto
Diretor
e-mail:
Cel: (98) 988920815
Endereço: Rua 33, Quadra 53, N 29, Bairro: Maiobão, CEP: 65130-000
Paço do Lumiar – MA
CNPJ 33.233.906/0001-05

Diego Guilhon R. de O. Lima
Gerente Operacional / FSADU
Mat. 001954

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

888486/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

2309

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR**
Registro: **1110204191MA** RNP: **1110204191**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Número da ART: **MA20230625693** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO **Registrada em: 13/03/2023** Baixada em: 09/06/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PLANO CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **18.128.690/0001-24**
Endereço do contratante: RUA SANTO ANTÔNIO Nº: 10
Complemento: Bairro: ARAÇAGY
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65138000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 358.950,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA 320 Nº: S/N
Complemento: : LOTEAMENTO GRANVILLE Bairro: PITOMBEIRA
Cidade: PINDARÉ MIRIM UF: MA CEP: 65370000
Coordenadas Geográficas: -3.623845, -45.361233
Data de início: 20/02/2023 Conclusão efetiva: 28/03/2023
Finalidade:
Proprietário: PLANO CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 18.128.690/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 500.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 3000.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 3500.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 225.00 metro quadrado; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 100000.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 100000.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 150.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 585.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 10.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 120.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 5500.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 5500.00 metro;

Observações

REFORMA/MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO LOTEAMENTO GRANVILLE

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REFLETORES, LUMINÁRIAS ABERTAS, FECHADAS E LED, POSTE DECORATIVO E DE AÇO) E PLANTIO DE GRAMA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

888486/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

0308

Certidão de Acervo Técnico nº 888486/2023
27/07/2023, 09:36
bcZZd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bcZZd

PLANO

23.09

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **33.233.906/0001-05**, empresa com sede no município de **São Luís - MA**, estabelecida na **Rua Inacio Xavier Carvalho/Rua 3 161 Sala 510 Edif Saint Louis**, bairro **São Francisco**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Vilmar Lisboa **de Assis Junior**, Registro 1110204191, e inscrita no CPF nº 022.772.463-10, **executou para a** PLANO CONSTRUTORA LTDA , inscrita no CNPJ 18.128.690/0001-24, **os serviços de engenharia** de **REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO LOTEAMENTO GRANVILLE,** na **Rodovia MA 320**, bairro Pitombeira, CEP:65370-000, na **Cidade de Pindaré Mirim**, de acordo com as especificações, condições técnicas **ART Nº MA20230625693, Com início da obra no dia 20 de Fevereiro de 2023 findado a obra no dia 28 de março de 2023** constantes dos serviços preliminares abaixo:

- **CARACTERISTICAS DA OBRA**

	CONTRATO	
Descrição	**Und**	**Quant.**
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1800
TERRAPLANAGEM		
Carga,manobra, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão basculante.	m³	192.838,19
Escavação mecanizada de solo de 3ª categoria.	m³	38.674,41
Compactação de aterro em camadas de 20cm	m³	192.838,19
Carga,manobra, transporte e descarga de material de orgânico (Bota Fora)	m³	35.527,24
DRENAGEM		
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, utilizado para drenagem superficial	m	5500,00
Execução de sarjeta de concreto , moldada in loco em trecho reto e curvo com 10 cm de largura	m	5500,00
Concreto Estrutural Fck 20 mpa, virado em obra, inclusive lançamento, adensamento e cura	m³	528,25
Construção do corpo de Bueiros Simples D=1,00 m	m	58,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888486/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 888486/2023
05/12/2023, 16:01
Chave de Impressão: bcZZd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 9 folhas

PLANO

REDE DE ÁGUA		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO DE SOLO	UN	800,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	450,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25000,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	150,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	45,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	45,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00
Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	45,00
Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	45,00
Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	45,00
Registro gaveta bruto 3/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	45,00
Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	45,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO	UN	27,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

2310

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888486/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 888486/2023
05/12/2023, 16:01
Chave de Impressão: bcZZd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 9 folhas

PLANO

E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014		
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	45,00
Caixa d´água de Poliestileno - instalada, em estrutura de suporte cap. 10.000 litros	un	2
Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	9,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	13,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	9,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	9,00
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	18,00
ÁREA DE LASER		
REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO	M²	250,00
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	150,00
Concreto Estrutural Fck 20 mpa, virado em obra, inclusive lançamento, adensamento e cura.Piso em concreto armado duplo	M²	250,00
QUADRA DE AREIA		
Estrutura metálica com tubo galvanizado para alambrado	M²	425,85
Alambrado, em tela de arame galvanizado n12, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2"e espessura de parede de 1/8", em módulos de (2,00 x 2,00) m. Fornecimento e instalação.	M²	425,85
PAVIMENTAÇÃO		
Pavimentacao asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ	M²	28.000,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888486/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 888486/2023
05/12/2023, 16:01
Chave de Impressão: bcZZd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 9 folhas

PLANO

2312

PISOS		
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	1.450,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	2.070,00
Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	m²	1.350,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_06/2014	m²	4.500,00
Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	1.800,00
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	180,00
Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	180,00
Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	180,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	2.250,00
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	un	45,00
Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	450,00
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	30
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	35
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	54
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	70,00
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888486/2023, em 27/07/2023 emitida

Certidão nº 888486/2023
05/12/2023, 16:01
Chave de Impressão: bcZZd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 9 folhas

PLANO

Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	4
Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo 1400x800x250cm, exclusive disjuntores	un	2
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	40,00
Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	4
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X"	un	22,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	un	8,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	7,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

2313

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888486/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 888486/2023
05/12/2023, 16:01
Chave de Impressão: bcZZd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 9 folhas

PLANO

2314

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	7,00
Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	7,00
Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	5,00
Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	5,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	40,00
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	40,00
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	900,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	90,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	135,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888486/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 888486/2023
05/12/2023, 16:01
Chave de Impressão: bcZZd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 9 folhas

PLANO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	40,00
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	10,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	90,00
Refletor para lampada vapor de sódio 400w, Olivo ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	20,00
Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	20,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.200,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.800,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	180,00
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	180,00
Luminária Tecnolux CW 450 D5 para iluminação pública 02 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	un	27,00
Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	45,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

2315

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888486/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 888486/2023
05/12/2023, 16:01
Chave de Impressão: bcZZd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 9 folhas

PLANO

Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	un	27,00
Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH classe 100 da Conipost ou similar	un	27,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	90,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.000,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.000,00
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	135,00
PINTURA		
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	1.500,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	720,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.500,00
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	450,00
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	m²	900,00
DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	900,00
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	900,00
PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	270,00
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	2.250,00
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1.800,00
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	3.600,00
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	900,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

2316

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888486/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 888486/2023
05/12/2023, 16:01
Chave de Impressão: bcZZd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 9 folhas

PLANO

DIVERSOS		
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	m²	1950,00
Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	18,00
SERVIÇOS FINAIS		
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	4.700,00
Limpeza geral	m²	4.700,00

São Luís/MA, 09 de junho de 2023

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL – TX FALÇÃO ENGENHARIA

CPF 02277246310

1110204191

JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA

ENGENHEIRO CIVIL – PLANO CONSTRUTORA – RESPONSAVEL TÉCNICO

CPF 448745292-91

CONFEA 110285647-9

WELKER CARLOS ROLIM

PROPRIETÁRIO – PLANO CONSTRUTORA

CPF 644921203-59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888486/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 888486/2023
05/12/2023, 16:01
Chave de Impressão: bcZZd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
896920/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR**
Registro: **1110204191MA** RNP: **1110204191**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

2318

Número da ART: **MA20230624333** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO **Registrada em: 08/03/2023** Baixada em: 14/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PLANO CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **18.128.690/0001-24**
Endereço do contratante: RUA SANTO ANTÔNIO Nº: 10
Complemento: Bairro: ARAÇAGY
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65138000
Contrato: Celebrado em: 25/02/2023
Valor do contrato: R$ 109.586,32 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 316, KM 408 Nº: 10
Complemento: Bairro: MATINHA
Cidade: ALTO ALEGRE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65413000
Coordenadas Geográficas: -5.555343, -42.611873
Data de início: 27/02/2023 Conclusão efetiva: 27/03/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PLANO CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 18.128.690/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOTEL RECREIO

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES DOS ITENS REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA/EXTERNA (LUMINÁRIA, REATOR E REFLETOR) E PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E PLANTAS, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896920/2023
28/11/2023, 11:21
4Zd3A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4Zd3A

2319

PLANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob** o nº **33.233.906/0001-05**, empresa com sede no município de São Luís - MA, **estabelecida na Rua Inacio Xavier Carvalho/Rua 3 161 Sala 510 Edif Saint Louis**, bairro São Francisco, **tendo como** responsável técnico o Engenheiro Civil Vilmar Lisboa de Assis Junior, **Registro 1110204191**, e inscrita no CPF nº 022.772.463-10, executou para a PLANO **CONSTRUTORA LTDA** , inscrita no CNPJ 18.128.690/0001-24, os serviços de engenharia de **REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOTEL RECREIO,** na **Rodovia BR 316, KM 408** bairro Matinha, CEP:65413-000, na Cidade de Alto Alegre do Maranhão, **de acordo com as** especificações, condições técnicas. **ART Nº MA20230624333, Com início da obra no dia 27 de Fevereiro de 2023 findado a obra no dia 27 de março de 2023 constantes dos serviços** preliminares abaixo:

- CARACTERISTICAS DA OBRA

DESCRIÇÃO	CONTRATO	
	UND	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	1800
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA		
CARGA,MANOBRA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	1800,25
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE SOLO DE 3º CATEGORIA	M³	2852,25
COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M³	1800,25
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	25000
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M REVESTIDA	M3	8100,25
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M²	285,25
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 10 folhas

2320

PLANO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	29,35
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	M²	185,25
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	M²	385,27
FORRO		
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, RÉGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M²	857,25
FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO	M²	257,25
ALÇAPÃO EM FORRO DE GESSO	M²	58,25
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M²	2257,25
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	1087,25
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	2850,27
IMPERMEABILIZAÇÃO		
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA INCLUSIVE TELHA GALVANIZADA	M²	3800
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	5857,24
ESGOTAMENTO		
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,80 X 3,60 X 1,60 M	UN	2,00
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00
DRENAGEM		
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, UTILIZADO PARA DRENAGEM SUPERFICIAL	M	12365,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 10 folhas

PLANO

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO , MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO E CURVO COM 10 CM DE LARGURA	M	12365,00
CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20 MPA, VIRADO EM OBRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	M³	984,25
DRENAGEM TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 450 MM	M	1450,00
REDE DE ÁGUA		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO DE SOLO	UN	18,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	380,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15000,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1150,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	250,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	250,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	250,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 40 MM (1 1/2") - REF 1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UN	5,00
REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 50 MM (2") - REF 1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	5,00
REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 15 MM (1/2") - REF 1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UN	5,00

2321

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 10 folhas

PLANO

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
CAIXA D´ÁGUA DE POLIESTILENO - INSTALADA, EM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS	UN	3,00
VÁLVULA PÉ C/ CRIVO, D = 25 MM (1")	UN	9,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20MM (3/4")	UN	15,00
ÁREA COMUM		
ESTRUTURA METÁLICA COM TUBO GALVANIZADO PARA ALAMBRADO	M²	8859,25
ALAMBRADO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N12, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIÂMETRO INTERNO DE 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", EM MÓDULOS DE (2,00 X 2,00) M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	8859,25
PISOS		
PISO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO INTERTRAVADO MODELO RETANGULAR	M²	**17.587,00**
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	2280,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M²	2280,00
PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLASTICA 3 X 27 MM	M²	1800,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_06/2014	M²	1800,00
PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USOS	M²	1.800,00
BLOQUETES EM CONCRETO SEXTAVADO	M²	35.475,10
PISO DE BORRACHA PASTILHADO COM FRISO, ESPESSURA 7MM A 12 MM(ASSENTAMENTO COM AC II)	M²	2280,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail:

2322

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 10 folhas

PLANO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	2.250,00
COLCHÃO DE AREIA 30 CM	M³	15600
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM AF_04/2022	M²	11.587,28
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	15,00
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	25,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, SLIM, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00
QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMQUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO 1400X800X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	UN	1,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO DE PATIO (FONTE LUMINOSA EM LED)	UN	125,00
ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA	UN	24,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail:

2329

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 10 folhas

PLANO

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	23,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
LUMINÁRIA C/ 2 PÉTALAS P/ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS OU PRAÇAS C/ DIFUSOR EM FIBRA DE VIDRO, TECNOLUX CW-450 D/5 (OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	105,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA	UN	4,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	4,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10KA	UN	4,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 10 folhas

PLANO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 20MM (1/2")	M	250,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 25MM (3/4")	M	250,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 32MM (1")	M	700,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	180,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	250,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	20,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00
LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00
REFLETOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, OLIVO OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR	UN	10,00
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, ULTRA 1000 W	UN	82,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail:

2325

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 10 folhas

2326

PLANO

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	150,00
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2 500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	150,00
LUMINÁRIA TECNOLUX CW 450 D5 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02 PÉTALAS C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, C/ ACESSÓRIOS, INCLUINDO POSTE CIRCULAR DE AÇO DE 9M	UN	35,00
POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W	UN	5,00
LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 PÉTALAS C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, C/ ACESSÓRIOS, INCLUINDO POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/200	UN	2,00
POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMTERO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMTERO DA BASE 175MM, ALTURA TOTAL 9M, COM BASE DE FIXAÇÃO, DA CONIPOST REF. SÉRIE 3009/BJG+CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR	UN	2,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M AF_12/2020	UN	9,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.000,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.000,00
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00
PINTURA		
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	2.500,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	1720,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	2.800,00
PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	M²	1550,00
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M²	900,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 10 folhas

0323

PLANO

DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	400,00
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	400,00
PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M²	250,00
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	M²	4.250,00
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	5.800,00
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	M²	5.600,00
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	2.900,00
DIVERSOS		
PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E PLANTAS	M²	**58540,00**
CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	UN	12,00
SERVIÇOS FINAIS		
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	60.500,00
LIMPEZA GERAL	M²	60.500,00

São Luís/MA, 03 de novembro de 2023

3°OFÍCIO DE NOTAS

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL – TX FALÇÃO ENGENHARIA

CPF 02277246310

1110204191

ANTONIO TEIXEIRA NETO

ENGENHEIRO CIVIL – PLANO CONSTRUTORA – RESPONSAVEL TÉCNICO

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24

Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

Telefone: 98 3226 1413 E-mail:

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de: [illegible] VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR

Selo(s): [illegible] Emolumentos R$ 6,44 FERC R$ 0,96 ISS R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Total R$ 8,02 Em testemunho da verdade. São Luís - MA, 14/11/2023

Valide este selo em https://selos.tjma.jus.br

AUTORIZADA Consulte a validade do selo

3º Tabelionato de Notas de São Luís/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 10 folhas

PLANO

2398

CPF 93413416391

CONFEA 1109204884MA

WELKER CARLOS ROLIM

PROPRIETÁRIO – PLANO CONSTRUTORA

CPF 644821203-59

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RAPOSA

Poder Judiciário TJMA Selo
RECFIR14912064JFMBUN2B4MXV12 13/11/2023
12:53:16 Ato 13172 Parte(s) WELKER CARLOS
ROLIM Rec Firma Semelhança Total R$ 6,02 Emol R$
5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Cartório de São Luís
Serventia Extrajudicial de Raposa
CNS: 149120

Bianca Oliveira Rodrigues
Escrevente Autorizada

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RAPOSA

Poder Judiciário TJMA Selo
RECFIR14912JXPE778BULUTJRHN60 13/11/2023
12:53:49 Ato 13172 Parte(s) ANTONIO TEIXEIRA
NETO Rec Firma Semelhança Total R$ 6,02 Emol R$
5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Cartório de São Luís
Serventia Extrajudicial de Raposa
CNS: 149120

Bianca Oliveira Rodrigues
Escrevente Autorizada

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 10 folhas

2329

LAUDO PARECER TÉCNICO

Serviços de engenharia de natureza frequente relativos à REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOTEL RECREIO.

Endereço: na Rodovia BR 316, KM 408 bairro Matinha, CEP: 65413-000, na Cidade de Alto Alegre do Maranhão

1 – Dados do Contratado/Responsável técnico.

Hurtz Mendes da Costa, Engenheiro Civil. CREA MA 1115026330

Data de início: 27/02/2023 Data de fim: 27/03/2023

2 – IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

2.1 DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATANTE

Dados do contratante (Nome e CNPJ/CPF): Tx Falcao Engenharia Eireli

CNPJ: 33.222.006/0001-09

2.2 – DADOS DO PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: PLANO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 16.126.050/0001-24

VALOR DO CONTRATO: R$ 109.580,32

ART(s) nº: MA20230624333

Responsável Técnico da Obra/Serviço: Vilson Lisboa de Assis Junior, Engenheiro Civil. CREA MA 1110204191

1 – OBJETIVO

Elaboração do Laudo Técnico referente a REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOTEL RECREIO. Com o intuito de certificar o cumprimento das normas técnicas vigentes, assegurando a qualidade técnica do parece desenvolvido.

2 – ENGENHEIRO CIVIL (RESPONSAEL PELO LAUDO)

Hurtz Mendes da Costa (Engenheiro Civil)

3 – NORMAS TÉCNICAS APLICADAS

NBR 5674 – Manutenção de edificações – procedimento

NBR 15.467 – Confiabilidade e Mantenabilidade.

4 – GENERALIDADES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 9 folhas

2330

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1800
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA		
Carga, manobra, transporte e descarga de material de 1ª categoria com caminhão basculante	m³	1800,25
Escavação mecanizada de solo de 3ª categoria	m³	2852,25
Compactação de aterro em camadas de 20cm	m³	1800,25
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
Demolição de piso de alta resistência	m²	2500
Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	3100,25
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M²	285,75
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM; BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	20,35
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragem - Rev 02	M²	185,25
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS AF_06/2017_PS	M²	385,27
FORRO		
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, RÉGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M²	857,25
Forro de gesso acartonado, com placa de 1213 x 625mm, marca Gyplac, modelo gypplac ou similar, instalado	M²	253,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, em 28/11/2023 emitida

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 9 folhas

2531

ALVENARIA EM FORRO DE GESSO	M²	59,25
FORRO EM FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE, INSTALADO	M²	2253,25
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 8 M	M	1387,25
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	2850,22
IMPERMEABILIZAÇÃO		
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA INCLUSIVE TELHA GALVANIZADA	M²	3900
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF_06/2018	M²	5857,24
ESGOTAMENTO		
Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas: 1,80 x 3,60 x 1,60 m	UN	2,00
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M	UN	2,00
DRENAGEM		
Assentamento de guia (meio fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, utilizado para drenagem superficial	m	12365,00
Execução de sarjeta de concreto - moldada in loco, em trecho reto e curva com 30 cm de largura	m	12365,00
Concreto estrutural fck 20 mpa, virado em obra, inclusive lançamento, adensamento e cura	m³	984,25
DRENAGEM TUBO OU CONEXÃO EM FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETRO DE 450 MM	m	1450,00
REDE DE AGUA		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUINDO CAIXA DE ALVENARIA DE SOLO	UN	18,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	380,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1300,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	150,00
TUBO, PVC, MARRON, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	240,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	M	240,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, em 28/11/2023 emitida

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 9 folhas

2332

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	250,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502.B. Pi#16, Deca ou similar	un	5,00
Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2"). ref.1502.B. Pi#16, Deca ou similar. fornecimento	un	5,00
Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502.B. Pi#16, Deca ou similar	un	5,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
Caixa d'água de Polietileno - instalada, em estrutura de suporte cap. 10.000 litros	un	3,00
VALVULA DE G/ 0 mm, d = 25 mm (1")	un	9,00
VALVULA DE RETENÇÃO DE FF C/CRIVO Dn 20mm (3/4")	UN	15,00
Area comum		
Estrutura metálica com telha galvanizada para alambrado	M²	8859,25
Alambrado, em tela de arame galvanizado nº12, fixada em tubos de ferro galvanizado (montante e intermediário) com diâmetro interno de 2", espessura de parede de 1,9 , com modulos de 2,00 x 2,00 m. Fornecimento e instalação.	M²	8859,25
PISOS		
PISO EM MOLDADA EM CONCRETO INTERTRAVADO MODELO RETANGULAR	m²	17.587,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2021	m³	2267,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO RESPONSADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	2260,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, em 28/11/2023 emitida

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 9 folhas

2333

Piso intertravado bloco 16 x 8 x 8 cm, espessura 8 cm	m²	1600,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	1900,00
Piso em concreto simples desempenado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com formas em madeira 2,0x20cm, para juntas de concretagem - tres usos	m²	1.800,00
BLOQUETES EM CONCRETO SEXTAVADO	m²	35.475,10
PISO DE BORRACHA PASTILHADO/RISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	2280,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	2.250,00
COLCHÃO DE AREIA 30 CM	M³	15600
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2023	M²	11.587,28
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de polietileno corrugado embutido ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive caixa em pvc e acessórios	pt	15,00
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido ø 3/4"	un	25,00
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores 3kVA, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvanizada, medindo 1400x800x250mm, exclusive disjuntores	un	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
Quadro de medição trifásica em aço carbono para 4 medidores	un	1,00
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO DE PÁTIO (Poste Luminária em LED)	UN	175,00
Luminária arandela de 1 facho de raio 1 - 2,40m, retangular, com aleta de refletor, fixo externo	un	23,00
LUMINÁRIA TIPO SPOT LED, MODELO DE EMBUTIR, POTÊNCIA TOTAL DE 12W, BIVOLT, 1 FOCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 9 folhas

2334

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	
TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA, 10A/250V	UN	23,00	
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26,00	
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00	
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	
LUMINÁRIA DE SUPERFÍCIE/SOBREPOR/TETO/PAREDE, DE AVENIDAS OU PRAÇAS, C/ DIFUSOR EM FIBRA DE VIDRO, TECNOLUX LW 450 DPS 1020 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	105,00	
Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu), linha branca, 20KA	un	4,00	
Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com carga instalada 10 kA	un	4,00	
Disjuntor termomagnético tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu), linha branca, corrente 10KA	un	4,00	
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	230,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 9 folhas

2335

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (1/2")	m	250,00
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (3/4")	m	250,00
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 50mm (1")	m	700,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	180,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	250,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	20,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00
LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00
Refletor para lampada vapor de sódio 400w, Oliva ou similar, inclusive lampada e reator	un	10,00
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, ULTRA 1000 W	un	82,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO FLUORESCENTE, LAMPADAS DE 2X18/20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 9 folhas

2336

LUMINÁRIA ALTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV. DN50MM (NPS 1 1/2") E=2,65MM E PROJEÇÃO 2.200MM, REFLETOR/ANTO E INSTALAÇÃO	UN	150,00
Luminária Tecnolux CAI 450 ou para iluminação pública 02 pétalas completa vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	un	35,00
Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT 601/2, da Alvim ou similar, com 4,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	5,00
Luminária para iluminação pública 02 pétalas completa vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/700	un	2,00
Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 7cm, diâmetro da base 17cm, altura total 9m, com base de fixação, da Comport ref. Série 3000/B9G4CH, classe 100 da Comport ou similar	un	2,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.000,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.000,00
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2019	UN	15,00
PINTURA		
Pintura de estabelecimento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	2.400,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM FACHADAS EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	1720,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.300,00
Pintura a rolo interna, sobre paredes ou teto, com fornecimento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta PVA fosca concorrente para interiores	m²	1500,00
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE FOSCO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	m²	900,00
DEMARCAÇÃO DE EIXO A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	400,00
PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO (MEIO-FIO)	m²	400,00
PINTURA DE LONGARINOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	250,00
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	4.350,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 9 folhas

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	5.600,00
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - F1	m²	5.600,00
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	2.000,00
DIVERSOS		
PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E PLANTAS	M²	58540,00
Colmeia com 05 faixas em fibra de vidro, com capacidade 50 litros, acompanha vaso e tampa	un	12,00
SERVIÇOS FINAIS		
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	60.500,00
Limpeza geral	m²	60.500,00

SÃO LUIS – MARANHÃO

17/11/2023

Hurtz Mbadeu da Costa

Engenheiro Civil

CREA MA 111502830

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896920/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 896920/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: 4Zd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
897543/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

2338

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR**
Registro: **1110204191MA** RNP: **1110204191**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Número da ART: **MA20230656279** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO **Registrada em: 20/06/2023** Baixada em: 29/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TX FALCÃO ENGENHARIA EIRELI** CPF/CNPJ: **33.233.906/0001-05**
Endereço do contratante: RUA R 33 Nº: 29
Complemento: QUADRA 53 Bairro: MAIOBÃO
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 90.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO Praia Azul Nº: 5
Complemento: Lote 5-A, Quadra G-1 Bairro: Araçagy
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Coordenadas Geográficas: -2.476603, -44.193539
Data de início: 12/06/2023 Conclusão efetiva: 30/06/2023
Finalidade: Residencial
Proprietário: TX FALCÃO ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 33.233.906/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > **#1.1.1.1 - DE ALVENARIA** 49 - Execução de obra 4000.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > **ESTABILIDADE DE TALUDES** E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO 49 - Execução de obra 2500.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado;

Observações

Execução de Obra de terraplenagem/estabilização de aterro e construção do muro.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS DE REVESTIMENTO VEGETAL E PLANTIO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
897543/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

2339

Certidão de Acervo Técnico nº 897543/2023
04/12/2023, 09:24
AZD96

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: AZD96

txFalcão
ENGENHARIA

2340

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 33.233.906/0001-05**, empresa com sede no município de São Luís - MA, estabelecida na **Rua Inacio Xavier Carvalho/Rua 3 161 Sala 510 Edif Saint Louis**, bairro São Francisco, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Vilmar Lisboa de Assis Junior, Registro 1110204191, e inscrita no CPF nº 022.772.463-10, executou para a **TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA** , inscrita no CNPJ **33.233.906/0001-05**, os serviços de engenharia de **EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM/ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO**, no Loteamento Praia Azul, Lote 5-A, Quadra G-1, Bairro: Araçagy, CEP:65110-000, na Cidade de São Jose de Ribamar, UF: **Maranhão, de acordo** com as especificações, condições técnicas. **ART Nº MA20230656279 Com início da obra no dia 12 de Junho de 2023 findado a obra no dia 30 de junho de 2023** constantes dos serviços preliminares abaixo:

- CARACTERISTICAS DA OBRA

	CONTRATO	
Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1800,00
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA/ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE		
Carga, manobra, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão basculante.	m³	3960,00
Escavação mecanizada de solo de 3ª categoria.	m³	2160,00
Compactação de aterro em camadas de 20cm	m³	3960,00
Enroncamento c/pedra de mão, c/arrumação mecânica	m³	9000,00
Muro de arrimo em rip-rap, com enchimento de areia e cimento Traço - 1:10 (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m³	10500,00
REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES – CORTE E ATERRO	M²	3000,00
ESCAVAÇÃO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDE	M³	1800,00

TX FALCAO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 33.233.906/0001-05
Rua Inacio Xavier Carvalho, nº 161, Sala 510 Edif Sant Louis, Bairro: São Francisco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897543/2023, em 04/12/2023 emitida em

Certidão nº 897543/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: AZD96
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 4 folhas

txFalcão
ENGENHARIA

Revestimento vegetal com semeadura manual (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	M2	10000,00
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	500,00
BALDRAME E ALVENARIAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	270,00
BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 0,30X0,20M NO TRAÇO 1:6 EM CIMENTO E AREIA	m³	459,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	630,00
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	960,00
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. VIGAS E PILARES	M³	41,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	630,00

São Luís/MA, 29 de novembro de 2023

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL – TX FALÇÃO ENGENHARIA

CPF 02277246310

1110204191

ANTONIO TEIXEIRA NETO

PROPRIETÁRIO – TX FALCÃO ENGENHARIA

CPF 93413416391

2341

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897543/2023, emitida em 04/12/2023

Certidão nº 897543/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: AZD96
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 4 folhas

2342

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230656279

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BASICO

RNP: 1110204191
Registro: 1110204191MA

Empresa contratada: TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005408210-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: TX FALCÃO ENGENHARIA EIRELI
RUA R 33
CPF/CNPJ: 33.233.906/0001-05
Nº: 29
Complemento: QUADRA 53
Cidade: PAÇO DO LUMIAR
Bairro: MAIOBÃO
UF: MA
CEP: 65130000

Contrato: Não especificado
Valor: R$ 90.000,00
Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Data da Solicitação: 29/11/2023
Data do Atendimento:
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

LOTEAMENTO Praia Azul
Complemento: Lote S-A, Quadra G-1
Nº: S
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Bairro: Araçagy
UF: MA
CEP: 65110000
Data de Início: 12/06/2023
Previsão de término: 30/06/2023
Coordenadas Geográficas: -2.476603, -44.193539
Finalidade: Residencial
Código: Não Especificado
Proprietário: TX FALCÃO ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 33.233.906/0001-05

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução 49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM	3.000,00	m³
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM	3.000,00	m³
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/AREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM	3.000,00	m³
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA FORA - TERRAPLENAGEM	3.000,00	m³
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	3.000,00	m³
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.6 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM	3.000,00	m³
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO	2.500,00	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	4.000,00	m²

5. Observações

Execução de Obra de terraplenagem/estabilização de aterro e construção do muro

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://www.crea-ma.org.br/publico/, com a chave: c1ca8b
Impresso em: 29/11/2023 às 15:27:16 por: , ip: 177.156.234.191

www.crea-ma.org.br
Tel.: (98) 2106-8300
faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897543/2023, emitida em 04/12/2023

Certidão nº 897543/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: AZD96
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 4 folhas

2343

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230656279

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

UEMA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR - CPF: 022.772.463-10

TX FALCAO ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 33.233.908/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 254,59 Registrada em: 20/06/2023 Valor pago: R$ 254,59 Nosso Número: 8304796686

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://www.crea-ma.org.br/art, com a chave: cdadfb
Impresso em: 29/11/2023 às 11:20:16 (por: ip: 177.156.214.101

www.creama.org.br falaconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897543/2023, emitida em 04/12/2023

Certidão nº 897543/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: AZD96
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 4 folhas

2345

LAUDO PARECER TÉCNICO

Serviços de engenharia de natureza frequente relativos à EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM/ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO.

Endereço: Loteamento Praia Azul, Lote 5-A, Quadra G-1, Bairro: Araçagy, CEP 65110-000, na Cidade de São Jose de Ribamar, UF: Maranhão

1 – Dados do Contratado/Responsável técnico.

- Hurtz Mendes da Costa, Engenheiro Civil. CREA MA 1115026330

Data de Início: 12/06/2023 Data de fim: 30/06/2023

2 – IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

2.1 DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATANTE

Dados do contratante (Nome e CNPJ/CPF): TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 33.233.906/0001-05

2.2 – DADOS DO PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA

CNPJ 33.233.906/0001-05

VALOR DO CONTRATO: R$ 90.000,00

ART(s) nº: MA20230656279

Responsável Técnico da Obra/Serviço: Vilmar Lisboa de Assis Junior, Engenheiro Civil. CREA MA 1110204191

1 – OBJETIVO

Elaboração de Laudo Técnico referente à **EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM/ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO.** Com o intuito de certificar o cumprimento das normas técnicas vigentes, assegurando a qualidade técnica do parece desenvolvido.

2 – ENGENHEIRO CIVIL (RESPONSÁEL PELO LAUDO)

Hurtz Mendes da Costa (Engenheiro Civil)

3 – NORMAS TÉCNICAS APLICADAS

NBR 5674 – Manutenção de edificações – procedimentos.

NBR 5462 – Confiabilidade e Mantenabilidade.

4 – GENERALIDADES

De acordo com analise dos projetos e com base nas normas técnicas mencionadas, a manutenção foi cumprida com o previsto. Portanto, a **EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM/ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO E**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897543/2023, emitida em 04/12/2023

Certidão nº 897543/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: AZD96
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 5 folhas

2346

CONSTRUÇÃO DO MURO esta com boa qualidade técnica mediante as exigências estabelecidas em normas. ART(s) nº MA20230712782. Dadas as considerações acima, atesta-se como executado 100% dos serviços previsto na planilha orçamentária.

		CONTRATO	
Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1800,00
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA/ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE		
Carga, manobra, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão basculante.	m³	3960,00
Escavação mecanizada de solo de 3ª categoria.	m³	2160,00
Compactação de aterro em camadas de 20cm	m³	3960,00
Enroncamento c/pedra de mão, c/arrumação mecânica	m³	9000,00
Muro de arrimo em rip-rap, com enchimento de areia e cimento. Traço - 1:10 (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m³	10500,00
REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES – CORTE E ATERRO	M³	3000,00
ESCAVAÇÃO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDE	M³	1800,00
Revestimento vegetal com semeadura manual (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	M2	10000,00
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	M2	500,00
BALDRAME E ALVENARIAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	270,00
BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 0,30X0,20M NO TRAÇO 1:6 EM CIMENTO E AREIA	m³	459,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	630,00
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	960,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897543/2023, emitida em 04/12/2023

Certidão nº 897543/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: AZD96
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 5 folhas

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA: VIGAS E PILARES	M³	41,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	630,00

SÃO LUIS – MARANHÃO

28/11/2023

Hurtz Mendes da Costa

Engenheiro Civil

CREA MA 1115026330

2347

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897543/2023, emitida em 04/12/2023

Certidão nº 897543/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: AZD96
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 5 folhas

2348

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230712782

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

HURTZ MENDES DA COSTA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: **1115026330**
Registro: **1115026330MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **TX FALCAO ENGENHARIA EIRELI**
CPF/CNPJ: **33.233.906/0001-05**
RUA 33
Nº: **29**
Complemento: quadra 53
Bairro: **Maiobao**
Cidade: **Paço do Lumiar**
UF: MA
CEP: **65130000**

Contrato: Não especificado
Celebrado em: 27/11/2023
Valor: R$ 2.000,00
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

LOTEAMENTO PRAIA AZUL
Nº: **5A**
Complemento:
Bairro: **ARAÇAGI**
Cidade: **S LUIS**
UF: MA
CEP: **65110000**
Data de Início: 27/11/2023
Previsão de término: **29/11/2023**
Coordenadas Geográficas: **90, 180**
Finalidade: Outro
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **TX FALCAO ENGENHARIA EIRELI**
CPF/CNPJ: **33.233.906/0001-05**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
56 - Laudo > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM	3.000,00	m³
56 - Laudo > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM	3.000,00	m³
56 - Laudo > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM	3.000,00	m³
56 - Laudo > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM	3.000,00	m³
56 - Laudo > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	3.000,00	m³
56 - Laudo > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM	3.000,00	m³
56 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO	3.000,00	m²
56 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	3.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO TECNICO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram conhecer.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://www.crea-ma.org.br/publico/ com a chave: d4629
Impresso em: 29/11/2023 às 14:56:46 por: , ip: 177.156.234.101

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300
faleconosco@crearna.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897543/2023, emitida em 04/12/2023

Certidão nº 897543/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: AZD96
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 5 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230712782

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HURTZ MENDES DA COSTA - CPF: 772.144.043-00

_____, _____ de _____ de _____
Local data

J.X FALCÃO ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 33.233.906/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **28/11/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8385995377**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 94129
Impresso em: 28/11/2023 às 14:56:56 por: ip: 177.158.234.101

www.creama.org.br Tel: (98) 2106-8300 faleconosco@creama.org.br Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

2349

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897543/2023, em 04/12/2023 emitida

Certidão nº 897543/2023
05/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: AZD96
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

898130/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

2350

Profissional: **VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR**
Registro: **1110204191MA** RNP: **1110204191**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Número da ART: **MA20230699427** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO **Registrada em: 23/10/2023** Baixada em: 13/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PLANO CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **18.128.690/0001-24**
Endereço do contratante: RUA SANTO ANTÔNIO Nº: 10
Complemento: Bairro: ARAÇAGY
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65138000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.500.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA 122 Nº: S/N
Complemento: : LOTEAMENTO GRANVILLE LIMA CAMPOS Bairro: SALOBRO
Cidade: LIMA CAMPOS UF: MA CEP: 65728000
Coordenadas Geográficas: -4.518959, -44.465115
Data de início: 20/10/2023 Conclusão efetiva: 30/11/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PLANO CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 18.128.690/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1500.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 54236.12 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 30000.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1225.00 metro quadrado; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 54236.12 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1100000.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 200.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 1585.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 10000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 25.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 1120.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 15500.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 15500.00 metro;

Observações

Execução do loteamento Granville Lima Campos

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens grama, contator, fusível, base para fusível, relé, poste, braço, fonte luminosa, refletor led, luminária led para iluminação pública, , por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

898130/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

0351

Certidão de Acervo Técnico nº 898130/2023
22/12/2023, 13:22
ZW3b2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZW3b2

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

2358

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.233.906/0001-05,** empresa com sede no município de **São Luís - MA, estabelecida** na **Rua Inacio Xavier Carvalho/Rua 3 161 Sala 510 Edif Saint Louis, bairro São Francisco,** tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Vilmar **Lisboa de Assis Junior,** Registro 1110204191, e inscrita no CPF nº 022.772.463-10, **executou para a** PLANO CONSTRUTORA LTDA , inscrita no CNPJ 18.128.690/0001-24, **os serviços de engenharia** de **Execução do loteamento Granville Lima Campos, na RODOVIA MA 122,** bairro SALOBRO, CEP: 65728000, na Cidade de Lima Campos, de **acordo com as especificações,** condições técnicas. **ART Nº MA20230699427, Com início da obra no dia 20 de Outubro de 2023 findado a obra no dia 30 de Novembro de 2023 constantes dos serviços** preliminares abaixo:

- CARACTERISTICAS DA OBRA

	CONTRATO	
Descrição	**Und**	**Quant.**
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1800
ETAPA 1		
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA		
Carga,manobra, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão basculante.	m³	27118,06
Escavação mecanizada de solo de qualquer categoria.	m³	32541,67
Compactação de aterro em camadas de 20cm	m³	27118,06
ESGOTAMENTO		
Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	UN	2,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898130/2023, em 22/12/2023 emitida em

Certidão nº 898130/2023
22/12/2023, 13:52
Chave de Impressão: ZW3b2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 12 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

2353

FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00
DRENAGEM		
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, utilizado para drenagem superficial	m	12000,00
Execução de sarjeta de concreto , moldada in loco em trecho reto e curvo com 10 cm de largura	m	12000,00
DRENAGEM TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 300 MM	m	487,25
DRENAGEM TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 450 MM	m	408,0
DRENAGEM TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 600 MM	m	312,00
REDE DE ÁGUA		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO DE SOLO	UN	800,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4380,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15000,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1150,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	550,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	350,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	250,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	5,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898130/2023, em 22/12/2023 emitida

Certidão nº 898130/2023
22/12/2023, 13:52
Chave de Impressão: ZW3b2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 12 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

2354

Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	5,00
Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	5,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
Caixa d'água de Poliestileno - instalada, em estrutura de suporte cap. 10.000 litros	un	3,00
Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	9,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	15,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (VALA PARA TUBULAÇÃO E ATERRAMENTO DO TRANSFORMADOR)	M3	154,39
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	154,39
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (PARA TRAVESSIAS E BASES DOS POSTES)	M3	2,28
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	2,28
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	185,00
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1050,00
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	54,00
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898130/2023, emitida em 22/12/2023

Certidão nº 898130/2023
22/12/2023, 13:52
Chave de Impressão: ZW3b2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 12 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

2355

CURVA 90 GRAUS, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (11/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	34,00
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	2,00
FUSÍVEL TIPO NH 30A - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00
BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	29,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1500,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898130/2023, em 22/12/2023 emitida

Certidão nº 898130/2023
22/12/2023, 13:52
Chave de Impressão: ZW3b2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 12 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

2356

AF_12/2015 (cor verde para aterramento)		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M M	1000,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000,00
POSTE DE AÇO TELECÔNICO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO DIRETO AO SOLO, SEM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=15M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	50,00
BRAÇO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE COM 4,0m COMPRIMENTO x 48mm x 3,00mm +/- 0,5mm DE ESPESSURA, MODELO ASA DE BORBOLETA, CONFORME PLANTA DO PROJETO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	2,00
Fonte Luminosa em LED	UN	10,00
REFLETOR EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ULTRA 1000W, CHIP LED AC, LENTES POLICARBONATO,CORPO EM ALUMÍNIO -	UN	40,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898130/2023, em 22/12/2023 emitida

Certidão nº 898130/2023
22/12/2023, 13:52
Chave de Impressão: ZW3b2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 12 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, COM POTÊNCIA DE CONSUMO DE 150W E EFICIÊNCIA 110LM/W, FLUXO TOTAL MÍNIMO 16.500LM, TEMPERATURA DE COR= 5000K +/- 400K, IRC>70, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ~90 A 277V E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS, IP-65, MODELO MAESTRA DA ILUMATIC, STREET LIGHTING GREENVISION BRP373 DA PHILIPS, LEDVANCE®SKY DA OSRAM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (OBS.: DEVERÃO SER OBSERVADOS OS REQUISITOS MÍNIMOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DAS LUMINÁRIAS, CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO).	UN	2,00
ÁREA DE LAZER 1 (QUADRA DE AREIA,CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA POLIESPORTIVA)		
QUADRA POLIESPORTIVA (20X40) M		
CAMADA DE REGULARIZACAO 10,0cm PARA PISO CONCRETO 1:3:5	m²	800,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	800,00
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 MM (FITADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO). AF_04/2022	M2	800,00
DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM,1/2 VEZ, (ESPESSURA 9CM)	M2	120,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	240,00
REBOCO EXTERNO 1:1:12 COM CIMENTO/CAL E AREIA	M2	240,00
Estrutura metálica com tubo galvanizado para alambrado	M²	420,00
Alambrado, em tela de arame galvanizado n12, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2"e espessura de parede de 1/8", em módulos de (2,00 x 2,00) m,.Fornecimento e instalação.	M²	420,00
PINTURA DE DEMARCACAO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA	M²	800,00
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UND	2,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL 1,8 X 1,2 M, COM ARO DE METAL, REDE E PINTURA	UND	2,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898130/2023, emitida em 22/12/2023

Certidão nº 898130/2023
22/12/2023, 13:52
Chave de Impressão: ZW3b2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 12 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	1,00
CAMANDA DE AREIA 10 CM PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	M³	42,00
PRÉ MOLDADO EM CONCRETO - PISO INTERTRAVADO MODELO RETANGULAR (8 CM DE ESPESSURA)	M²	420,00
CAMPO DE FUTEBOL (60X30)M		
REGULARIZAÇÃO DE TERRENO MECANIZADA	m²	2000,00
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS	m²	4000,00
Estrutura metálica com tubo galvanizado para alambrado	M²	8000,00
Alambrado, em tela de arame galvanizado n12, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2"e espessura de parede de 1/8", em módulos de (2,00 x 2,00) m,.Fornecimento e instalação.	M²	800,00
REDE EM FIO DE POLIETILENO 04MM DE ALTA DENSIDADE BANHADOS EM RAIO UV MALHA 15X15 CM PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO NO TAMANHO DE 7,32 COMP. X 2,44 DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	1,00
TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO NO TAMANHO DE 7,32 COMP X 2,44 DE ALTURA COM TUBO GALVANIZADO	PAR	1,00
DEMARCAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL	M²	2000,00
CAMANDA DE AREIA 10 CM PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	M³	54,00
PRÉ MOLDADO EM CONCRETO - PISO INTERTRAVADO MODELO RETANGULAR (8 CM DE ESPESSURA)	M²	540,00
QUADRA DE AREIA (40X40)M		
REGULARIZAÇÃO DE TERRENO MECANIZADA	m²	1600,00
COLCHÃO DE AREIA EM VALA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA OU GROSSA LIMPA OU LAVADA COMERCIAL	M3	800,00
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM,1/2 VEZ. (ESPESSURA 9CM)	m²	200,00
Estrutura metálica com tubo galvanizado para alambrado	M²	800,00
Alambrado, em tela de arame galvanizado n12, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2"e espessura de parede de 1/8", em módulos de (2,00 x 2,00) m.Fornecimento e instalação.	M²	800,00
CONJUNTO PARA QUADRA DE AREIA COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UND	2,00
CAMANDA DE AREIA 10 CM PARA ASSENTAMENTO DE PISO	M³	48,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

2358

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898130/2023, emitida em 22/12/2023

Certidão nº 898130/2023
22/12/2023, 13:52
Chave de Impressão: ZW3b2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 12 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

2359

INTERTRAVADO		
PRÉ MOLDADO EM CONCRETO - PISO INTERTRAVADO MODELO RETANGULAR (8 CM DE ESPESSURA)	M²	480,00
ÁREA DE LAZER 2 (ACADEMIA E PLAYGROUND)		
ACADEMIA		
REGULARIZAÇÃO DE TERRENO MECANIZADA	m²	200,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	200,00
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 MM (FITADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO). AF_04/2022	M2	200,00
Estrutura metálica com tubo galvanizado para alambrado	M²	120,00
Alambrado, em tela de arame galvanizado n12, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2"e espessura de parede de 1/8", em módulos de (2,00 x 2,00) m.Fornecimento e instalação.	M²	120,00
INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	1,00
INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	1,00
INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	1,00
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	1,00
NSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	1,00
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	1,00
CAMANDA DE AREIA 10 CM PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	M³	36,00
PRÉ MOLDADO EM CONCRETO - PISO INTERTRAVADO MODELO RETANGULAR (8 CM DE ESPESSURA)	M²	360,00
PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	80,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898130/2023, em 22/12/2023 emitida

Certidão nº 898130/2023
22/12/2023, 13:52
Chave de Impressão: ZW3b2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 12 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

PLAYGROUND		
REGULARIZAÇÃO DE TERRENO MECANIZADA	m²	200,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	200,00
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 MM (FITADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO). AF_04/2022	M2	200,00
Estrutura metálica com tubo galvanizado para alambrado	M²	120,00
Alambrado, em tela de arame galvanizado n12, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2"e espessura de parede de 1/8", em módulos de (2,00 x 2,00) m.Fornecimento e instalação.	M²	120,00
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	und	1,00
INSTALAÇÃO DE KIT BRINQUEDOS (6 ESPECIE DE BRINQUEDOS).	UND	1,00
PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	120,00
CAMANDA DE AREIA 10 CM PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	M³	38,00
PRÉ MOLDADO EM CONCRETO - PISO INTERTRAVADO MODELO RETANGULAR (8 CM DE ESPESSURA)	M²	380,00
ÁREA DE LAZER 3 INFANTIL (QUADRA DE AREIA,CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA POLIESPORTIVA)		
QUADRA POLIESPORTIVA (15X30) M		
CAMADA DE REGULARIZACAO 10,0cm PARA PISO CONCRETO 1:3:5	m²	450,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	450,00
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 MM (FITADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO). AF_04/2022	M2	450,00
DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM,1/2 VEZ, (ESPESSURA 9CM)	M2	90,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	180,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

2360

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898130/2023, em 22/12/2023 emitida em

Certidão nº 898130/2023
22/12/2023, 13:52
Chave de Impressão: ZW3b2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 12 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

2361

REBOCO EXTERNO 1:1:12 COM CIMENTO/CAL E AREIA	M2	180,00
Estrutura metálica com tubo galvanizado para alambrado	M²	270,00
Alambrado, em tela de arame galvanizado n12, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2"e espessura de parede de 1/8", em módulos de (2,00 x 2,00) m,.Fornecimento e instalação.	M²	270,00
PINTURA DE DEMARCACAO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA	M²	450,00
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UND	2,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL 1,8 X 1,2 M, COM ARO DE METAL, REDE E PINTURA	UND	2,00
PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	1,00
CAMANDA DE AREIA 10 CM PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	M³	36,00
PRÉ MOLDADO EM CONCRETO - PISO INTERTRAVADO MODELO RETANGULAR (8 CM DE ESPESSURA)	M²	360,00
CAMPO DE FUTEBOL (40X20)M		
REGULARIZAÇÃO DE TERRENO MECANIZADA	m²	2500,00
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS	m²	2500,00
Estrutura metálica com tubo galvanizado para alambrado	M²	420,00
Alambrado, em tela de arame galvanizado n12, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2"e espessura de parede de 1/8", em módulos de (2,00 x 2,00) m,.Fornecimento e instalação.	M²	420,00
REDE EM FIO DE POLIETILENO 04MM DE ALTA DENSIDADE BANHADOS EM RAIO UV MALHA 15X15 CM PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO NO TAMANHO DE 7,32 COMP. X 2,44 DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	1,00
TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO NO TAMANHO DE 7,32 COMP X 2,44 DE ALTURA COM TUBO GALVANIZADO	PAR	1,00
DEMARCAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL	M²	1000,00
CAMANDA DE AREIA 10 CM PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	M³	36,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898130/2023, emitida em 22/12/2023

Certidão nº 898130/2023
22/12/2023, 13:52
Chave de Impressão: ZW3b2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 12 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

2362

PRÉ MOLDADO EM CONCRETO - PISO INTERTRAVADO MODELO RETANGULAR (8 CM DE ESPESSURA)	M²	360,00
QUADRA DE AREIA (40X40)M		
REGULARIZAÇÃO DE TERRENO MECANIZADA	m²	1600,00
COLCHÃO DE AREIA EM VALA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA OU GROSSA LIMPA OU LAVADA COMERCIAL	M3	800,00
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM,1/2 VEZ, (ESPESSURA 9CM)	m²	200,00
Estrutura metálica com tubo galvanizado para alambrado	M²	800,00
Alambrado, em tela de arame galvanizado n12, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2"e espessura de parede de 1/8", em módulos de (2,00 x 2,00) m.Fornecimento e instalação.	M²	800,00
CONJUNTO PARA QUADRA DE AREIA COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UND	2,00
CAMANDA DE AREIA 10 CM PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	M³	48,00
PRÉ MOLDADO EM CONCRETO - PISO INTERTRAVADO MODELO RETANGULAR (8 CM DE ESPESSURA)	M²	480,00
ÁREA LIVRE P ATIVIDADE DIVERSA (40X40)M		
REGULARIZAÇÃO DE TERRENO MECANIZADA	m²	1600,00
PISO DE CONCRETO 20MPA ESP 12CM	m²	1600,00
PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	450,00
PINTURA DE DEMARCACAO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA	m²	450,00
DIVERSOS		
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	15550
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	450,00
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 MM (FITADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO). AF_04/2022	M2	450,00

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898130/2023, em 22/12/2023 emitida

Certidão nº 898130/2023
22/12/2023, 13:52
Chave de Impressão: ZW3b2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 12 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

2363

SERVIÇOS FINAIS		
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	**54236,12**
Limpeza geral	m²	**54236,12**

São Luís/MA, 13 de dezembro de 2023

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL – TX FALÇÃO ENGENHARIA

CPF 02277246310

1110204191

ANTÔNIO TEIXEIRA NETO

ENGENHEIRO CIVIL – PLANO CONSTRUTORA – RESPONSAVEL TÉCNICO

CPF 934134163-91

1109204884

WELKER CARLOS ROLIM

PROPRIETÁRIO – PLANO CONSTRUTORA

CPF 644821203-59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898130/2023, em 22/12/2023 emitida em

Certidão nº 898130/2023
22/12/2023, 13:52
Chave de Impressão: ZW3b2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 12 folhas

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

898238/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

2364

Profissional: **VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR**
Registro: **1110204191MA** RNP: **1110204191**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Número da ART: **MA20230624330** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO **Registrada em: 09/03/2023** Baixada em: 15/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PLANO CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **18.128.690/0001-24**
Endereço do contratante: RUA SANTO ANTÔNIO Nº: 10
Complemento: Bairro: ARAÇAGY
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65138000
Contrato: Celebrado em: 25/02/2023
Valor do contrato: R$ 95.587,24 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA SANTO ANTÔNIO Nº: 10
Complemento: Bairro: ARAÇAGY
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65138000
Coordenadas Geográficas: -2.476368, -44.202865
Data de início: 25/02/2023 Conclusão efetiva: 25/03/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PLANO CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 18.128.690/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPRESA PLANO CONSTRUTORA LTDA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens de grama, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 898238/2023
31/01/2024, 10:00
zz6B6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zz6B6

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

2365

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.233.906/0001-05,** empresa com sede no município de **São Luís - MA, estabelecida na Rua Inacio Xavier Carvalho/Rua 3 161 Sala 510 Edif Saint Louis, bairro São Francisco,** tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Vilmar Lisboa **de Assis Junior,** Registro 1110204191, e inscrita no CPF nº 022.772.463-10, **executou para a** PLANO CONSTRUTORA LTDA , inscrita no CNPJ 18.128.690/0001-24, **os serviços de engenharia de REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO, na** RUA SANTO ANTÔNIO, bairro:ARAÇAGY, CEP: 65138000, na Cidade de **Raposa, de acordo com as** especificações, condições técnicas. **ART Nº MA20230624330, Com início da obra no dia 25 de Fevereiro de 2023 findado a obra no dia 25 de Março de 2023 constantes** dos serviços preliminares abaixo:

- CARACTERISTICAS DA OBRA

	CONTRATO	
Descrição	**Und**	**Quant.**
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1800
PATIO ÁREA INTERNA		
CAMADA DE REGULARIZACAO 10,0cm PARA PISO CONCRETO 1:3:5	m²	1120
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	1120
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 MM (FITADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO). AF_04/2022	M2	1120
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM,1/2 VEZ, (ESPESSURA 9CM)	M2	1500
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3000

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, **Raposa - MA, CEP: 65.138-000**
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898238/2023, 31/01/2024 emitida em

Certidão nº 898238/2023
31/01/2024, 10:02
Chave de Impressão: zz686
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 3 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

2366

REBOCO EXTERNO 1:1:12 COM CIMENTO/CAL E AREIA	M2	3000
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M2	3000
APLICAÇÃO/LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICO	M2	3000
APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA EM 2 DEMAOS	M2	3000
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	540
CAMANDA DE AREIA 10 CM PARA ASSENTAMENTO DE BLOQUETE EM CONCRETO SEXTAVADO	m²	42
BLOQUETE EM CONCRETO SEXTAVADO	m²	4180,52
PATIO ÁREA EXTERNA		
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	m	1800
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1800
CAMADA DE REGULARIZACAO 10,0cm PARA PISO CONCRETO 1:3:5	m²	750,24
PISO DE CONCRETO 20MPA ESP 12CM	m²	750,24
CAMANDA DE AREIA 10 CM PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	M³	42
PRÉ MOLDADO EM CONCRETO - PISO INTERTRAVADO MODELO RETANGULAR (8 CM DE ESPESSURA)	M²	420
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	1750
CAMANDA DE AREIA 10 CM PARA ASSENTAMENTO DE BLOQUETE EM CONCRETO SEXTAVADO	m²	12
BLOQUETE EM CONCRETO SEXTAVADO	m²	1180,52
ÁREA INTERNA		
SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	101,25
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	825,24
APLICAÇÃO DE PINTURA ANTI-MOFO EM PAREDES E TETOS, DUAS DEMÃOS	M2	825,24

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898238/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 898238/2023
31/01/2024, 10:02
Chave de Impressão: z26B6
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 3 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

2367

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	358,24
DEMOLIÇÃO de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	M2	358,24
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	358,24
PISO EM BORRACHA PASTILHADO E FRISADO ESP 7MM ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	288,25
FORRO de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm	M2	358,24
SERVIÇOS FINAIS		
Limpeza geral	m²	1950,24

São Luís/MA, 15 de dezembro de 2023

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL – TX FALÇÃO ENGENHARIA

CPF 02277246310

1110204191

ANTÔNIO TEIXEIRA NETO

ENGENHEIRO CIVIL – PLANO CONSTRUTORA – RESPONSAVEL TÉCNICO

CPF 934134163-91

1109204884

WELKER CARLOS ROLIM

PROPRIETÁRIO – PLANO CONSTRUTORA

CPF 644821203-59

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898238/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 898238/2023
31/01/2024, 10:02
Chave de Impressão: zz6B6
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899608/2024

Atividade concluída

9368

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR**
Registro: **1110204191MA** RNP: **1110204191**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Número da ART: **MA20230624334** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO **Registrada em: 09/03/2023** Baixada em: 15/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PLANO CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **18.128.690/0001-24**
Endereço do contratante: RUA SANTO ANTÔNIO Nº: 10
Complemento: Bairro: ARAÇAGY
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65138000
Contrato: Celebrado em: 25/02/2023
Valor do contrato: R$ 98.278,24 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA 203 Nº: 01
Complemento: Bairro: PIRAMIDE
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65138000
Coordenadas Geográficas: -2.450336, -44.140597
Data de início: 27/02/2023 Conclusão efetiva: 27/03/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PLANO CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 18.128.690/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DO POSTO RECREIO 3

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 899608/2024
18/01/2024, 08:34
1cZWc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1cZWc

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

2369

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o n° 33.233.906/0001-05**, empresa com sede no município de São Luís - MA, estabelecida na **Rua Inacio Xavier Carvalho/Rua 3 161 Sala 510 Edif Saint Louis**, bairro São Francisco, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Vilmar Lisboa de Assis Junior, Registro 1110204191, e inscrita no CPF n° 022.772.463-10, executou para a PLANO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 18.128.690/0001-24, os serviços de engenharia de **REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DO POSTO RECREIO 3**, na **RODOVIA MA 203**, bairro: PIRAMIDE, CEP: 65138000, na Cidade de Raposa, de acordo com as especificações, condições técnicas. **ART Nº MA20230624334, Com início da obra no dia 27 de Fevereiro de 2023 findado a obra no dia 27 de Março de 2023** constantes dos serviços preliminares abaixo:

- **CARACTERISTICAS DA OBRA**

	CONTRATO	
Descrição	**Und**	**Quant.**
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
PATIO ÁREA EXTERNA		
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	m	1800
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1800
CAMADA DE REGULARIZACAO 10,0cm PARA PISO CONCRETO 1:3:5	m²	650
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	650

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

WELKER CARLOS ROLIM:64482120359 Assinado de forma digital por WELKER CARLOS ROLIM:64482120359 Dados: 2024.01.18 11:15:21 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899608/2024, emitida em 18/01/2024

Certidão nº 899608/2024
18/01/2024, 11:32
Chave de Impressão: 1cZWc
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2024 e contém 3 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

2370

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 MM (FITADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO). AF_04/2022	M2	650
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM,1/2 VEZ, (ESPESSURA 9CM)	M2	1500
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2582
REBOCO EXTERNO 1:1:12 COM CIMENTO/CAL E AREIA	M2	2582
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M2	2582
APLICAÇÃO/LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICO	M2	2582
APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA EM 2 DEMAOS	M2	2582
CAMANDA DE AREIA 10 CM PARA ASSENTAMENTO DE BLOQUETE EM CONCRETO SEXTAVADO	m²	100
BLOQUETE EM CONCRETO SEXTAVADO	m²	9508,24
ÁREA INTERNA		
SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	601,25
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	2825,24
APLICAÇÃO DE PINTURA ANTI-MOFO EM PAREDES E TETOS, DUAS DEMÃOS	M2	2825,24
SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	850,25
DEMOLIÇÃO de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	M2	850,25
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	850,25
PISO EM BORRACHA PASTILHADO E FRISADO ESP 7MM ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	388,25
FORRO de gesso acartonado fixo monolitico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm	M2	850,25
DIVISORIA DE DRY WALL INCLUSIVE PERFIS, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	835,25

PLANO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 18.128.690/0001-24
Rua Santo Antônio, nº 10, Lote Verdes Mares, Bairro: Aracagy, Raposa - MA, CEP: 65.138-000
Telefone: 98 3226 1413 E-mail: planoconstrutoraltda@gmail.com

WELKER CARLOS ROLIM:64482120359

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899608/2024, em 18/01/2024 emitida

Certidão nº 899608/2024
18/01/2024, 11:32
Chave de Impressão: 1cZWc
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2024 e contém 3 folhas

PLANO
CONSTRUTORA LTDA

ISOLAMENTO ACUSTICO COM LÃ DE PET	M2	835,25
SERVIÇOS FINAIS		
Limpeza geral	m²	10000

São Luís/MA, 16 de JANEIRO de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR
Data: 16/01/2024 11:51:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL – TX FALÇÃO ENGENHARIA

CPF 02277246310

1110204191

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO TEIXEIRA NETO
Data: 16/01/2024 11:59:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTÔNIO TEIXEIRA NETO

ENGENHEIRO CIVIL – PLANO CONSTRUTORA – RESPONSAVEL TÉCNICO

CPF 934134163-91

1109204884

WELKER CARLOS ROLIM:64482120359 Assinado de forma digital por WELKER CARLOS ROLIM:64482120359 Dados: 2024.01.16 13:36:16 -03'00'

WELKER CARLOS ROLIM

PROPRIETÁRIO – PLANO CONSTRUTORA

CPF 644821203-59

2321

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899608/2024, emitida em 18/01/2024

Certidão nº 899608/2024
18/01/2024, 11:32
Chave de Impressão: 1cZWc
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 18/01/2024, às 11:32.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922131/2025
Emissão: 18/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: b6aca

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

2392

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR
Registro: 1110204191
CPF: ***.772.463-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 07/11/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 06/10/2011

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO
Instituição de Ensino: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR COC
Data de Formação: 30/09/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração


Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: V L DE ASSIS JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
Registro: 0005518385
CNPJ: 55.912.233/0001-52
Data Início: 31/07/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: TX FALCÃO ENGENHARIA LTDA
Registro: 0005408210
CNPJ: 33.233.906/0001-05
Data Início: 05/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 26/09/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

D373



2374
d



0375



2396




2378
6



0378





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2623294/2020

2380

Interessado (1)

Nome / Razão Social: I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI

Registro: 0000012848

Endereço: RUA DO COMBATE, 08 - PALMEIRA TORTA - COROATA

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 10/08/2020

Cadastro: 10/08/2020

Situação: Finalizado

Descrição: RENOVAÇÃO DE INCLUSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	10/08/2020	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO
ANEXO	10/08/2020	ART
ANEXO	10/08/2020	COMPPROVANTE DE ENDEREÇO
ANEXO	10/08/2020	CNH

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	10/08/2020 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	10/08/2020 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE CODO
3	silvia georgia p da silva	11/08/2020 10:39:28	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE CODO	IPD - INSPETORIA DE CODO
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
4	silvia georgia p da silva	18/08/2020 00:00:00	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE CODO	IPD - INSPETORIA DE CODO
Descrição	solicitação concluida.				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

2381

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE:

A empresa **I VALERIA N DE OLIVEIRA - EPP**, firma estabelecida na Rua do Combate, n° 8, bairro: Palmeira Torta, na cidade de Coroatá – MA, inscrita no CNPJ n° 17.132.538/0001-52, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA, brasileira, casada, empresária portadora da cédula de identidade 4899410 SSP-GO, CPF: 013.846.363-82, residente e domiciliado na Avenida Fortaleza, SN, bairro: Palmeira Torta, Coroatá – MA.

CONTRATADO:

Nome do profissional, **HURTZ MENDES DA COSTA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira profissional do CRE n° 1115026330, inscrito no CPF n° 772.144.043-20 e Carteira de Identidade n° 28535928 SSP-MA, residente e domiciliado na Avenida 12, Quadra 115, Rua 85, bairro: Maiobão, São Luís-MA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), para uma jornada semanal de 10 (dez) horas.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é: INDETERMINADO.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2623294/2020, emitido em 10/08/2020.
Documento de Protocolo 14 (Vinculado ao paper 2) anexado

2382

CLÁUSULA QUARTA – Do Foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Coroatá – MA, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Coroatá, 29 de julho de 2020.

Isla Valeria Nunes de Oliveira
CONTRATANTE
I VALERIA N DE OLIVEIRA - EPP
CNPJ: 17.132.538/0001-52

CONTRATADO
HURTZ MENDES DA COSTA
CREA: 1115026330

TESTEMUNHAS:

Maryana Fernanda Dias
CPF: 063 765 293-21

Klicya Silva de Castro
CPF: 053 484 993 82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2623294/2020, emitido em 10/08/2020.
Documento de Período 1/4 (Vinculado ao page 2)

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20200351366

INICIAL

2383

1. Responsável Técnico

HURTZ MENDES DA COSTA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **1115026330**
Registro: **1115026330MA**

2. Contratante

Contratante: **I Valeria N de Oliveira - ME** CPF/CNPJ: **17.132.538/0001-52**
AVENIDA Fortaleza Nº: **02**
Complemento: Bairro: **Palmeira Torta**
Cidade: **Coroatá** UF: **MA** CEP: **65415000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **seção tecnica**
AVENIDA Fortaleza Nº: **02**
Complemento: Bairro: **Palmeira Torta**
Cidade: **Coroatá** UF: **MA** CEP: **65415000**
Data de Início: **31/07/2020** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**
Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Responsável técnico como função engenheiro.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Hurtz Mendes da Costa
HURTZ MENDES DA COSTA - CPF: 772.144.043-20

Coroatá, 10 de agosto de 2020
Local Data

Ida Valeria Nunes de Oliveira
I Valeria N de Oliveira - ME - CNPJ: 17.132.538/0001-52

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 10/08/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: **8302678407**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2623294/2020, emitido em 10/08/2020.
Documento de Protocolo 2/4 (Vinculado ao passo 2) anexado

Digitalizada com CamScanner

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

Alameda A, Qd.SO5, nº100, Loteamento Quintandinha, Altos do Calhau - São Luís - MA
CEP: 65.070-900 | Insc. Estadual: 120.515.11-3 | CNPJ: 06.272.793/0001-84

Conta de Energia Elétrica/Nota Fiscal /Série B 001141777
Nº da Fatura 0202007001141777 /CFOP: 5258/AA
Instalação 2932148

HURTZ MENDES DA COSTA
R. 86,27 QD Q115
MAIOBAO 65130-000 PACO DO LUMIAR - MA
CPF: 772.144.043-20

Conta do mês	Vencimento	Conta Contrato
07/2020	17/07/2020	3001922865

Para atendimento, informe este número

2384

Dados da Instalação

Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO
Nº Parceiro de Negócio: 3068021 — Tensão Nominal (V): 220 V
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1 — Unidade de Leitura: PU06B046
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA — Nº Medidor: 10571001093
Fator de Potência: 0,00

Datas

Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura
10/07/2020	10/07/2020	11/08/2020

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde Dias	Resolução Aneel
1,00	10/06/2020	10/07/2020	30	2594/19

Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	36.754	36.993	239 kWh	0,630180

Histórico do Consumo (kWh)



Informações de tributos

Tributos	Base de calc	Alíquota	Valor
ICMS	198,59	20,0000%	39,72
PIS	158,87	0,9291%	1,47
COFINS	158,87	4,2792%	6,80

Composição do Consumo (R$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição
55,05	9,39	62,93

Encargos Setoriais	Perda em Energia	Tributos	Outros
9,20	14,03	47,99	98,96

Período Fiscal: 10/07/2020

Reservado ao Fisco

0FC0.423C.5719.57E2.0FE1.09F1.6A8D.3E4B

Número do Programa Social

Informações para o cliente

- Período: Band. Tarif. Verde : 11/06 - 10/07

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo	239	0,630180	150,60
ICMS			39,72
PIS			1,47
COFINS			6,80
ITENS FINANCEIROS			
Cip-Ilum Pub Pref Munic			32,44
Parcela (31/48)			69,27
Bônus Itaipu			2,75-

Total a pagar: **R$** 297,55

Reaviso de vencimento

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal/Volts	Faixa de valores para limites(mín e máx
220	202 a 231
380	350 a 399

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido encontram-se na área de acesso público do site da Equatorial Maranhão.

As informações sobre os atendimentos comerciais realizados para a sua Unidade Consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Maranhão.

As informações de apuração dos Indicadores de Continuidade e Limites Aplicáveis podem ser obtidas no site da Equatorial Maranhão: www.equatorialenergia.com.br.

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Maranhão o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Maranhão.

Central de Atendimento 116 — Regiões de fronteira ou indisponível, ligue 0800 286 0196. www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Maranhão 0800 286 9803 — Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 — Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03226.571002 00234.302172 1 00000000029755

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL — VENCIMENTO: 17.07.2020

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A — INSTALAÇÃO: 2932148 — REFERÊNCIA: 07/2020 — AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3309-X/00149451-1

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10.07.2020	0202007001141777	DM	N	10.07.2020	32265710000234302

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			297,55

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
HURTZ MENDES DA COSTA 772.144.043-20
86 , 27 , QD Q115 - MAIOBAO PACO DO LUMIAR - CEP: 65130-000 - MA

Ficha de Compensação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2623294/2020, emitido em 10/08/2020.
Documento do Protocolo 3/4 (Vinculado ao passo 2) anexado



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

2385

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2623294/2020, emitido em 10/08/2020.
Documento do Protocolo 4/4 (Vinculado as pages 2) anexado

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

2386

DECLARAÇÕES



2382

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.06.0019

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

A empresa OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.132.538/0001-52, por intermédio de seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de ITAPECURU MIRIM/MA, DECLARA, que contratará o profissional abaixo relacionado, para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos na licitação, para Contratação de pessoa jurídica especializada para a construção de Central de Regulação de Urgência (CRU PORTE 1) no Município de Itapecuru Mirim/MA.

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR, Engenheiro Civil, CREA nº 1110204191MA, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Coroata/MA, 17 de Março de 2025.

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA:17132538000152
Assinado de forma digital por OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA:17132538000152
Dados: 2025.03.18 08:45:46 -03'00'

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52
Ida Valeria de Oliveira Martins
RG: 017615342001-0 SSP-MA
CPF: 013.846.363-82
Proprietária

Ciente e de acordo com os termos,

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA nº 1110204191MA

gov.br Documento assinado digitalmente
VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR
Data: 18/03/2025 08:47:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



0388

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.06.0019

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA.

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.132.538/0001-52, sediada na Rua do Combate, nº 08, Bairro Palmeira Torta – Coroata/MA, por sua representante devidamente constituída a Sra. Ida Valeria de Oliveira Martins, portador da cédula de identidade nº 017615342001-0 SSP-MA, e do CPF nº 013.846.363-82, DECLARA, sob risco de incorrer nas penalidades cabíveis, que em virtude do presente declínio de visita técnica, **ASSUMIMOS, INCONDICIONALMENTE**, a **RESPONSABILIDADE** de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como garantir a sua plena execução durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação, certos de que não nos caberá, *a posteriori*, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto licitado, nem com relação aos serviços que serão executados e dos equipamentos que serão utilizados na realização dos serviços, bem como dos preços que serão praticados.

Coroata/MA, 17 de Março de 2025.

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA:17132538000152
Assinado de forma digital por OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA:17132538000152
Dados: 2025.03.18 08:54:19 -03'00'

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52
Ida Valeria de Oliveira Martins
RG: 017615342001-0 SSP-MA
CPF: 013.846.363-82
Proprietária



2389

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.06.0019

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.132.538/0001-52, por intermédio de seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de ITAPECURU MIRIM/MA, que VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR, Engenheiro Civil, CREA nº 1110204191MA, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de ITAPECURU MIRIM/MA.

Coroata/MA, 17 de Março de 2025.

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA:17132538000152

Assinado de forma digital por OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA:17132538000152
Dados: 2025.03.18 08:54:28 -03'00'

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52
Ida Valeria de Oliveira Martins
RG: 017615342001-0 SSP-MA
CPF: 013.846.363-82
Proprietária



2390

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.06.0019

DECLARAÇÃO FORMAL

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.132.538/0001-52, sediada na Rua do Combate, nº 08, Bairro Palmeira Torta – Coroata do maranhão, por sua representante devidamente constituída a Sra. Ida Valeria de Oliveira Martins, portador da cédula de identidade nº 017615342001-0 SSP-MA, e do CPF nº 013.846.363-82, Declara, que se vencedora do certame, iremos disponibilizar e apresentar relação explícita das instalações, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerando o mínimo essencial para o cumprimento do Contrato Administrativo decorrente da licitação.

Declara, ainda, que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, obrigando-se, imediatamente, caso vencedora, substituir qualquer equipamento que, a juízo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM - MA, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante.

Técnicos

VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR, Engenheiro Civil;

Principais Equipamentos
Trator de esteira;
Carregadeira;
Caminhão Basculante;
Caçamba;
Betoneira

Coroata/MA, 17 de Março de 2025.

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA:17132538000152
Assinado de forma digital por OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA:17132538000152
Dados: 2025.03.18 08:54:40 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR
Data: 18/03/2025 09:02:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52
Ida Valeria de Oliveira Martins
RG: 017615342001-0 SSP-MA
CPF: 013.846.363-82
Proprietária



2391

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.06.0019

DECLARAÇÃO DE DIVERGENCIA

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.132.538/0001-52, sediada na Rua do Combate, nº 08, Bairro Palmeira Torta – Coroata do maranhão, neste ato assinado por seu responsável técnico, Declara que que não encontrou quaisquer divergências entre o projeto, especificações técnicas e orçamento quantitativo, nem dúvidas sobre interpretação de detalhes.

Coroata/MA, 17 de Março de 2025.

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA:17132538000152
Assinado de forma digital por OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA:17132538000152
Dados: 2025.03.18 08:54:57 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR
Data: 18/03/2025 09:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52
VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA nº 1110204191MA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 923633/2025
Emissão: 18/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 5Z9Cc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

2392

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HURTZ MENDES DA COSTA
Registro: 1115026330
CPF: ***.144.043-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/01/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB
Data de Formação: 21/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: A3 SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005466911
CNPJ: 35.980.302/0001-58
Data Início: 28/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 20/01/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: JR CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000012595
CNPJ: 19.117.372/0001-20
Data Início: 21/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: HURTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005396476
CNPJ: 24.929.276/0001-17
Data Início: 12/07/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0000012848

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 923633/2025
Emissão: 18/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 5Z9Cc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

2393

CNPJ: 17.132.538/0001-52
Data Início: 11/08/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Z9Cc
Impresso em: 18/03/2025 às 09:07:21 por: adapt, ip: 200.229.102.36

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:47:33
200402004 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

2394

CLIENTE: I. VALERIA N. DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2004-4 CONTA: 38.672-3

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399895433800000017423989301017110310000016000

BENEFICIARIO:
JUNTO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
JUNTO SEGUROS S A
CNPJ: 84.948.157/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
Junto Seguros SA
CNPJ: 84.948.157/0001-33
PAGADOR:
I V N DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52

NR. DOCUMENTO	31.802
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.9BD.166.3BF.560.A60

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2395

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

2396

Santander | 033-7 | Beneficiário **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

Vencimento	**25/03/2025**
Nosso Número	**17239893**
Número do Documento	**24373449**
Agência / Código Beneficiário	**4849-6 / 8954380**
(=) Valor do Documento	**160,00**

Recibo do Pagador

Pagador

I V N DE OLIVEIRA LTDA CNPJ: 17.132.538/0001-52
R DO COMBATE 8 65415000 COROATA, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0219248

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.89543 38000.000174 23989.301017 1 10310000016000**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **25/03/2025**

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Agência / Código Beneficiário: **4849-6 / 8954380**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/03/2025	24373449	NS	N	18/03/2025

Nosso Número: **17239893**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: **160,00**

Instruções:

Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: cobrancareceber@juntoseguros.com.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

I V N DE OLIVEIRA LTDA CNPJ: 17.132.538/0001-52
R DO COMBATE 8 65415000 COROATA, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0219248

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada



2397

Declaração de Responsabilidade

Eu, WELDES COSTA PINTO, contador registrado no CRC MA-009654/O-6, responsável pela contabilidade da empresa **OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ 17.132.538/001-52, declaro para os devidos fins que as informações contidas no Balanço Patrimonial referente ao exercício encerrado em BALANÇOS 2022 E 2023 foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, e refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da empresa.

Declaro ainda que todos os documentos, registros e informações fornecidos pela empresa foram devidamente analisados e que não existem omissões ou irregularidades que possam comprometer a veracidade das demonstrações contábeis apresentadas.

Assumo integral responsabilidade pela exatidão e integridade das informações aqui contidas, comprometendo-me a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

21 de fevereiro de 2025, Coroatá - MA

weldes costa pinto:62244183300

Assinado de forma digital por weldes costa pinto:62244183300
Dados: 2025.02.21 15:17:20 -03'00'

WELDES COSTA PINTO
CRC MA-009654/O-6
Contador

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA:17132538000152

Assinado de forma digital por OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA:17132538000152
Dados: 2025.02.21 16:29:11 -03'00'

OLIVEIRA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.132.538/0001-52
IDA VALÉRIA NUNES DE OLIVIERA
CPF: 013.846.363-82

APÓLICE DIGITAL

2398

junto SEGUROS

A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, **a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep/pt-br)** ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 2197, 3º Andar, CJ 302 – Jardim Botânico - CEP 80210-010 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **18/03/2025 9:39:10**
N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0219248**
Proposta: **5142180**
Controle Interno (Código Controle): **943977753**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775021924 8**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

CPF/CNPJ: 05.648.696/0001-80 PRAÇA GOMES DE SOUSA, S/N, BAIRRO CENTRO - CEP: 65.485-000 - ITAPECURU MIRIM - MA

DADOS DO TOMADOR: I V N DE OLIVEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 17.132.538/0001-52 R DO COMBATE 8, PALMEIRA TORTA - CEP: 65.415-000 - COROATA - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 **AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep/pt-br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060. Ouvidoria: 0800.643.0301, http://www.consumidor.gov.br.

N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0219248**
Proposta: **5142180**
Controle Interno (Código Controle): **943977753**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775021924 8**

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

3399

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R$ 27.856,51	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R$ 27.856,51	18/03/2025	19/05/2025
Multas e Penalidades	R$ 27.856,51	18/03/2025	19/05/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	**R$ 160,00**

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
1	25/03/2025	24373449	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s) é (são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

APÓLICE DIGITAL

N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0219248**
Proposta: **5142180**
Controle Interno (Código Controle): **943977753**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775021924 8**

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

2400

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 004/2025.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS

2101

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o **Tomador não pagar** o Prêmio nas datas convencionadas.
3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a **hipótese de devolução de Prêmio** em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro**: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.
5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.
6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.
6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.
6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.
6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.
6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.
6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;
III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;
V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.
7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.
7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA
8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS
9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS
10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO
11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.
11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.
12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.
II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_18032025_094003_463**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 18 de Março de 2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.06.0019

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME – Nº 5

Aos 09 dias do mês de março de 2025, lavrei o presente **TERMO de ENCERRAMENTO,** deste Processo Administrativo para a realização da Concorrência Eletrônica, que tem como última folha a de nº 2407, correspondente a este termo.

Hilana Lais do Lago Campelo

HILANA LAIS DO LAGO CAMPELO
Equipe de Apoio
Setor de Licitação