



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS



DESPACHO

Itapecuru Mirim-MA, 24 maio de 2021.

Ao Senhor
LUCIANO DA SILVA NUNES
Secretario de Receita, Orçamento e Gestão

Assunto: Mapa de apuração de pesquisa de execução de obras de recuperação de estradas vicinais

Venho através deste, encaminhar mapa de apuração de pesquisa de preços referente a execução de obras de recuperação de estradas vicinais, conforme demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Paisagismo, Transporte e Trânsito.

Atenciosamente,

LUANA DA SILVA VIANA

Central de Compras
Portaria nº 034/2021




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM-MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMONIO E RECURSOS HUMANOS
MAPA DE APURAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	REFERENCIA SINAPI SETEMBRO 2021	UND	QUANT	17.163.966/0001-42		10.948.612/0001-64		21.703.130/0001-60		MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL	
					PICOS CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA		AI BARTROZ CONSTRUÇÕES EIRELI		J N DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI				
					VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR				R\$ 22.165,26		R\$ 21.769,74		R\$ 22.758,72				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	74209/001	SINAPI	M2	3,00	R\$ 407,92	R\$ 1.223,76	R\$ 400,63	R\$ 1.201,89	R\$ 418,84	R\$ 1.256,52	R\$ 409,13	R\$ 1.227,39
1.2	BARRACAÇÃO DA OBRA DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	S05088	ORSE	M2	15,00	R\$ 225,98	R\$ 3.389,70	R\$ 221,95	R\$ 3.329,25	R\$ 232,04	R\$ 3.480,60	R\$ 226,66	R\$ 3.399,85
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO		MERCADO	KM	180,00	R\$ 97,51	R\$ 17.551,80	R\$ 95,77	R\$ 17.238,60	R\$ 100,12	R\$ 18.021,60	R\$ 97,80	R\$ 17.604,00
2.0	DESMATAMENTO				R\$ 10.125,00		R\$ 10.125,00		R\$ 10.462,50				
2.1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	C3161	SEINFRA	M2	33750,00	R\$ 0,30	R\$ 10.125,00	R\$ 0,30	R\$ 10.125,00	R\$ 0,31	R\$ 10.462,50	R\$ 0,30	R\$ 10.227,50
3.0	TERRAPLANAGEM				R\$ 341.775,00		R\$ 335.700,00		R\$ 351.225,00				
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PÁCARREGADEIRA, DMT ATE 51 A 200M	90082	SINAPI	M3	22500,00	R\$ 9,53	R\$ 214.425,00	R\$ 9,36	R\$ 210.600,00	R\$ 9,79	R\$ 220.275,00	R\$ 9,56	R\$ 215.100,00
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	C3146	SEINFRA	M3	22500,00	R\$ 4,50	R\$ 101.250,00	R\$ 4,42	R\$ 99.450,00	R\$ 4,62	R\$ 103.950,00	R\$ 4,51	R\$ 101.550,00
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/MOTONIVELADORA	100574	SINAPI	M3	22500,00	R\$ 1,16	R\$ 26.100,00	R\$ 1,14	R\$ 25.650,00	R\$ 1,20	R\$ 27.000,00	R\$ 1,17	R\$ 26.250,00
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO				R\$ 12.825,00		R\$ 12.600,00		R\$ 13.050,00				
4.1	CONFIRMAÇÃO DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	C3232	SEINFRA	M2	56250,00	R\$ 0,08	R\$ 4.500,00	R\$ 0,08	R\$ 4.500,00	R\$ 0,08	R\$ 4.500,00	R\$ 0,08	R\$ 4.500,00
4.2	ENVALETAMENTO, BIGÓDES E SAIDAS LATERAIS	41879	SINAPI	M	22500,00	R\$ 0,37	R\$ 8.325,00	R\$ 0,36	R\$ 8.100,00	R\$ 0,38	R\$ 8.550,00	R\$ 0,37	R\$ 8.325,00
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO				R\$ 215.212,50		R\$ 211.462,50		R\$ 221.437,50				
5.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	C3160	SEINFRA	M2	37500,00	R\$ 0,45	R\$ 16.875,00	R\$ 0,44	R\$ 16.500,00	R\$ 0,46	R\$ 17.250,00	R\$ 0,45	R\$ 16.875,00
5.2	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E CARREGADEIRA, DEMATERIALDE 1ª CATEGORIA OU JAZIDA	C3163	SEINFRA	M3	11250,00	R\$ 5,14	R\$ 57.825,00	R\$ 5,05	R\$ 56.812,50	R\$ 5,28	R\$ 59.400,00	R\$ 5,16	R\$ 58.012,50
5.3	TRANSPORTE, POR VOLUME, DE MATERIAL DE 1ª, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE OU 12 KM	C2987	SEINFRA	M3xKM	67500,00	R\$ 1,25	R\$ 84.375,00	R\$ 1,23	R\$ 83.025,00	R\$ 1,29	R\$ 87.075,00	R\$ 1,26	R\$ 84.825,00
5.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	100574	SINAPI	M3	11250,00	R\$ 1,16	R\$ 13.050,00	R\$ 1,14	R\$ 12.825,00	R\$ 1,20	R\$ 13.500,00	R\$ 1,17	R\$ 13.125,00
5.5	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	C3145	SEINFRA	M3	11250,00	R\$ 3,83	R\$ 43.087,50	R\$ 3,76	R\$ 42.300,00	R\$ 3,93	R\$ 44.212,50	R\$ 3,84	R\$ 43.200,00
TOTAL													

1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR					R\$ 22.165,26		R\$ 21.769,74		R\$ 22.758,72			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	74209/001	SINAPI	M2	3,00	R\$ 407,92	R\$ 1.223,76	R\$ 400,63	R\$ 1.201,89	R\$ 418,84	R\$ 1.256,52	R\$ 409,13	R\$ 1.227,39
1.2	BARRACAÇÃO DA OBRA DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	S05088	ORSE	M2	15,00	R\$ 225,98	R\$ 3.389,70	R\$ 221,95	R\$ 3.329,25	R\$ 232,04	R\$ 3.480,60	R\$ 226,66	R\$ 3.399,85
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	COMP-002	PRÓPRIA	KM	180,00	R\$ 97,51	R\$ 17.551,80	R\$ 95,77	R\$ 17.238,60	R\$ 100,12	R\$ 18.021,60	R\$ 97,80	R\$ 17.604,00
2.0	DESMATAMENTO					R\$ 12.105,00		R\$ 12.105,00		R\$ 12.508,50			
2.1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	C3161	SEINFRA	M2	40350,00	R\$ 0,3	R\$ 12.105,00	R\$ 0,30	R\$ 12.105,00	R\$ 0,31	R\$ 12.508,50	R\$ 0,30	R\$ 12.239,50
3.0	TERRAPLANAGEM					R\$ 408.612,00		R\$ 401.348,00		R\$ 419.969,00			
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA, DMT ATE 51 A 200M	90082	SINAPI	M3	26900,00	R\$ 9,53	R\$ 256.357,00	R\$ 9,36	R\$ 251.784,00	R\$ 9,79	R\$ 263.351,00	R\$ 9,56	R\$ 257.164,00
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	C3146	SEINFRA	M3	26900,00	R\$ 4,5	R\$ 121.050,00	R\$ 4,42	R\$ 118.898,00	R\$ 4,62	R\$ 124.278,00	R\$ 4,51	R\$ 121.506,00



3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/MOTONIVELADORA	100574	SINAPI		26900,00	1,16	R\$ 31.204,00	R\$ 1,14	R\$ 30.666,00	R\$ 1,20	R\$ 32.280,00	R\$ 1,17	R\$ 31.383,33
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-ITEM						R\$ 15.333,00		R\$ 15.450,00		R\$ 15.602,00		
4.1	CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	C3232	SEINFRA	M2	67250,00	0,08	R\$ 5.380,00	R\$ 0,08	R\$ 5.380,00	R\$ 0,08	R\$ 5.380,00	R\$ 0,08	R\$ 5.380,00
4.2	ENVALETAMENTO, BIGODES E SAIDAS LATERAIS		MERCADO	M	26900,00	0,37	R\$ 9.953,00	R\$ 0,30	R\$ 8.070,00	R\$ 0,38	R\$ 10.222,00	R\$ 0,35	R\$ 9.415,00
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO						R\$ 250.823,50		R\$ 246.266,50		R\$ 257.917,50		
5.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	C3160	SEINFRA	M2	30000,00	0,45	R\$ 13.500,00	R\$ 0,44	R\$ 13.200,00	R\$ 0,46	R\$ 13.800,00	R\$ 0,45	R\$ 13.500,00
5.2	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E CARREGADEIRA, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU JAZIDA	C3163	SEINFRA	M3	13450,00	5,14	R\$ 69.133,00	R\$ 5,05	R\$ 67.922,50	R\$ 5,28	R\$ 71.016,00	R\$ 5,16	R\$ 69.357,17
5.3	TRANSPORTE, POR VOLUME, DE MATERIAL DE 1ª, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE OU 12 KM	C2987	SEINFRA	M3xKM	80700,00	1,25	R\$ 100.875,00	R\$ 1,23	R\$ 99.261,00	R\$ 1,29	R\$ 104.103,00	R\$ 1,26	R\$ 101.413,00
5.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	100574	SINAPI	M3	13450,00	1,16	R\$ 15.602,00	R\$ 1,14	R\$ 15.333,00	R\$ 1,20	R\$ 16.140,00	R\$ 1,17	R\$ 15.691,67
5.5	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	C3145	SEINFRA	M3	13450,00	3,83	R\$ 51.513,50	R\$ 3,76	R\$ 50.572,00	R\$ 3,93	R\$ 52.858,50	R\$ 3,84	R\$ 51.648,00
TOTAL							R\$ 708.837,76		R\$ 694.961,24		R\$ 728.695,72	R\$ 761,43	R\$ 710.831,57

1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR						R\$ 22.165,28		R\$ 21.769,74		R\$ 22.758,72		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001	SINAPI	M2	3,00	407,92	R\$ 1.223,76	R\$ 400,63	R\$ 1.201,89	R\$ 418,84	R\$ 1.256,52	R\$ 409,13	R\$ 1.227,39
1.2	BARRACAÇÃO DA OBRA DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	505088	ORSE	M2	15,00	225,98	R\$ 3.389,70	R\$ 221,95	R\$ 3.329,25	R\$ 232,04	R\$ 3.480,60	R\$ 226,66	R\$ 3.399,85
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	COMP-002	PRÓPRIA	KM	180,00	97,51	R\$ 17.551,80	R\$ 95,77	R\$ 17.238,60	R\$ 100,12	R\$ 18.021,60	R\$ 97,80	R\$ 17.604,00
2.0	DESMATAMENTO						R\$ 19.305,00		R\$ 19.305,00		R\$ 19.948,50		
2.1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	C3161	SEINFRA	M2	64350,00	0,3	R\$ 19.305,00	R\$ 0,30	R\$ 19.305,00	R\$ 0,31	R\$ 19.948,50	R\$ 0,30	R\$ 19.519,50
3.0	TERRAPLANAGEM						R\$ 651.651,00		R\$ 640.068,00		R\$ 669.669,00		
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA, DMT ATE 51 A 200M	90082	SINAPI	M3	42900,00	9,53	R\$ 408.837,00	R\$ 9,36	R\$ 401.544,00	R\$ 9,79	R\$ 419.991,00	R\$ 9,56	R\$ 410.124,00
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	C3146	SEINFRA	M3	42900,00	4,5	R\$ 193.050,00	R\$ 4,42	R\$ 189.618,00	R\$ 4,62	R\$ 198.198,00	R\$ 4,51	R\$ 193.622,00
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/MOTONIVELADORA	100574	SINAPI	M3	42900,00	1,16	R\$ 49.764,00	R\$ 1,14	R\$ 48.906,00	R\$ 1,20	R\$ 51.480,00	R\$ 1,17	R\$ 50.050,00
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-ITEM						R\$ 24.453,00		R\$ 24.024,00		R\$ 24.882,00		
4.1	CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	C3232	SEINFRA	M2	107250,00	0,08	R\$ 8.580,00	R\$ 0,08	R\$ 8.580,00	R\$ 0,08	R\$ 8.580,00	R\$ 0,08	R\$ 8.580,00
4.2	ENVALETAMENTO, BIGODES E SAIDAS LATERAIS	41879	SINAPI	M	42900,00	0,37	R\$ 15.873,00	R\$ 0,36	R\$ 15.444,00	R\$ 0,38	R\$ 16.302,00	R\$ 0,37	R\$ 15.873,00
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO						R\$ 586.963,50		R\$ 577.089,70		R\$ 604.645,10		
5.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	C3160	SEINFRA	M2	35000,00	0,45	R\$ 15.750,00	R\$ 0,44	R\$ 15.400,00	R\$ 0,46	R\$ 16.100,00	R\$ 0,45	R\$ 15.750,00
5.2	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E CARREGADEIRA, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU JAZIDA	C3163	SEINFRA	M3	21450,00	5,14	R\$ 110.253,00	R\$ 5,05	R\$ 108.322,50	R\$ 5,28	R\$ 113.256,00	R\$ 5,16	R\$ 110.610,50
5.3	TRANSPORTE, POR VOLUME, DE MATERIAL DE 1ª, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE OU 12 KM	C2987	SEINFRA	M3xKM	283140,00	1,25	R\$ 353.925,00	R\$ 1,23	R\$ 348.262,20	R\$ 1,29	R\$ 365.250,60	R\$ 1,26	R\$ 355.812,60
5.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª	100574	SINAPI	M3	21450,00	1,16	R\$ 24.882,00	R\$ 1,14	R\$ 24.453,00	R\$ 1,20	R\$ 25.740,00	R\$ 1,17	R\$ 25.025,00
5.5	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	C3145	SEINFRA	M3	21450,00	3,83	R\$ 82.153,50	R\$ 3,76	R\$ 80.652,00	R\$ 3,93	R\$ 84.298,50	R\$ 3,84	R\$ 82.368,00
TOTAL							R\$ 1.304.537,76		R\$ 1.282.295,44		R\$ 1.341.903,52		R\$ 1.329.055,84
TOTAL GERAL							R\$ 2.615.478,28		R\$ 2.569.874,92		R\$ 2.689.532,76		R\$ 2.624.628,65

OBS: Mapa elaborado conforme cotações fornecidas pela Secretaria de SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO, confirme anexo.

Itapecuru Mirim, de 24 Maio de 2021

Luana da S. Viana
Luana da Silva Viana
Central de Compas
Portaria n° 034/2021



PROPOSTA

OBJETO.: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: Picos Construções, Locação e Transporte LTDA
SEDE: Rua 14, Qd. 21, Casa 05, Conj. Cohab – Caxias/MA
C.N.P.J: 17.163.966/0001-42

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 2.615.478,28 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E QUINZE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

3. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias.

4. **PRAZO PROPOSTO PARA ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO:** 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

Caxias/MA, 24 de maio de 2021.



Rommel Silva Nunes
Eng.º Civil CREA: 110493174-5

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM

LOCAL: ITAPECURU MIRIM/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
Item	Descrição	REFERENCIA SINAPI SETEMBRO/2021	Und	Quant.	Valor Unit	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR					R\$ 22.165,26
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	74209/001 SINAPI	M2	3,00	R\$ 407,92	R\$ 1.223,76
1.2	BARRACAÇÃO DA OBRA DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	S05088 ORSE	M2	15,00	R\$ 225,98	R\$ 3.389,70
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	MERCADO	KM	180,00	R\$ 97,51	R\$ 17.551,80
2.0	DESMATAMENTO					R\$ 10.125,00
2.1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	C3161 SEINFRA	M2	33.750,00	R\$ 0,30	R\$ 10.125,00
3.0	TERRAPLANAGEM					R\$ 341.775,00
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA, DMT ATE 51 A 200M	90082 SINAPI	M3	22.500,00	R\$ 9,53	R\$ 214.425,00
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	C3146 SEINFRA	M3	22.500,00	R\$ 4,50	R\$ 101.250,00
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/MOTONIVELADORA	100574 SINAPI	M3	22.500,00	R\$ 1,16	R\$ 26.100,00
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					R\$ 12.825,00
4.1	CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	C3232 SEINFRA	M2	56.250,00	R\$ 0,08	R\$ 4.500,00
4.2	ENVALETAMENTO, BIGODES E SAIDAS LATERAIS	MERCADO	M	22.500,00	R\$ 0,37	R\$ 8.325,00
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO					R\$ 215.212,50
5.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	C3160 SEINFRA	M2	37.500,00	R\$ 0,45	R\$ 16.875,00
5.2	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E CARREGADEIRA, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU JAZIDA	C3163 SEINFRA	M3	11.250,00	R\$ 5,14	R\$ 57.825,00
5.3	TRANSPORTE, POR VOLUME, DE MATERIAL DE 1ª, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE OU 12 KM	C2987 SEINFRA	M3xK M	67.500,00	R\$ 1,25	R\$ 84.375,00
5.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	100574 SINAPI	M3	11.250,00	R\$ 1,16	R\$ 13.050,00
5.5	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	C3145 SEINFRA	M3	11.250,00	R\$ 3,83	R\$ 43.087,50
	Total Geral					R\$ 602.102,76


 Romão Silva Nunes
 Engº Civil CREA: 110493174-5



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM

LOCAL: ITAPECURU MIRIM/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	REFERENCIA SINAPI SETEMBRO/2021	Und	Quant.	Valor Unit	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR					R\$ 22.165,26
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	74209/001 SINAPI	M2	3,00	R\$ 407,92	R\$ 1.223,76
1.2	BARRACAÇÃO DA OBRA DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	S05088 ORSE	M2	15,00	R\$ 225,98	R\$ 3.389,70
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	MERCADO	KM	180,00	R\$ 97,51	R\$ 17.551,80
2.0	DESMATAMENTO					R\$ 12.105,00
2.1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	C3161 SEINFRA	M2	40.350,00	R\$ 0,30	R\$ 12.105,00
3.0	TERRAPLANAGEM					R\$ 408.611,00
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA, DMT ATE 51 A 200M	90082 SINAPI	M3	26.900,00	R\$ 9,53	R\$ 256.357,00
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	C3146 SEINFRA	M3	26.900,00	R\$ 4,50	R\$ 121.050,00
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/MOTONIVELADORA	100574 SINAPI	M3	26.900,00	R\$ 1,16	R\$ 31.204,00
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					R\$ 15.333,00
4.1	CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	C3232 SEINFRA	M2	67.250,00	R\$ 0,08	R\$ 5.380,00
4.2	ENVALETAMENTO, BIGODES E SAIDAS LATERAIS	41879 SINAPI	M	26.900,00	R\$ 0,37	R\$ 9.953,00
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO					R\$ 250.623,50
5.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	C3160 SEINFRA	M2	30.000,00	R\$ 0,45	R\$ 13.500,00
5.2	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE FSTEIRAS COM LÂMINA E CARREGADEIRA, DE MATERIALDE 1ª CATEGORIA OU JAZIDA	C3163 SEINFRA	M3	13.450,00	R\$ 5,14	R\$ 69.133,00
5.3	TRANSPORTE, POR VOLUME, DE MATERIAL DE 1ª, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE OU 12 KM	C2987 SEINFRA	M3xK M	80.700,00	R\$ 1,25	R\$ 100.875,00
5.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	100574 SINAPI	M3	13.450,00	R\$ 1,16	R\$ 15.602,00
5.5	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	C3145 SEINFRA	M3	13.450,00	R\$ 3,83	R\$ 51.513,50
	Total Geral					R\$ 708.837,76

Romário Silva Nunes
 Engº Civil CREA: 110493174-5



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM

LOCAL: ITAPECURU MIRIM/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	REFERENCIA SINAPI SETEMBRO/2021	Und	Quant.	Valor Unit	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR					R\$ 22.165,26
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	74209/001 SINAPI	M2	3,00	R\$ 407,92	R\$ 1.223,76
1.2	BARRACAÇÃO DA OBRA DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	S05088 ORSE	M2	15,00	R\$ 225,98	R\$ 3.389,70
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	MERCADO	KM	180,00	R\$ 97,51	R\$ 17.551,80
2.0	DESMATAMENTO					R\$ 19.305,00
2.1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	C3161 SEINFRA	M2	64.350,00	R\$ 0,30	R\$ 19.305,00
3.0	TERRAPLANAGEM					R\$ 651.651,00
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA, DMT ATE 51 A 200M	90082 SINAPI	M3	42.900,00	R\$ 9,53	R\$ 408.837,00
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	C3146 SEINFRA	M3	42.900,00	R\$ 4,50	R\$ 193.050,00
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/MOTONIVELADORA	100574 SINAPI	M3	42.900,00	R\$ 1,16	R\$ 49.764,00
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					R\$ 24.453,00
4.1	CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	C3232 SEINFRA	M2	107.250,00	R\$ 0,08	R\$ 8.580,00
4.2	ENVALETAMENTO, BIGODES E SAIDAS LATERAIS	41879 SINAPI	M	42.900,00	R\$ 0,37	R\$ 15.873,00
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO					R\$ 586.963,50
5.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	C3160 SEINFRA	M2	35.000,00	R\$ 0,45	R\$ 15.750,00
5.2	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E CARREGADEIRA, DE MATERIALDE 1ª CATEGORIA OU JAZIDA	C3163 SEINFRA	M3	21.450,00	R\$ 5,14	R\$ 110.253,00
5.3	TRANSPORTE, POR VOLUME, DE MATERIAL DE 1ª, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE OU 12 KM	C2987 SEINFRA	M3xk M	283.140,00	R\$ 1,25	R\$ 353.925,00
5.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	100574 SINAPI	M3	21.450,00	R\$ 1,16	R\$ 24.882,00
5.5	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	C3145 SEINFRA	M3	21.450,00	R\$ 3,83	R\$ 82.153,50
	Total Geral					R\$ 1.304.537,76
VALOR TOTAL DAS PLANILHAS						R\$ 2.615.478,28

Romário Silva Nunes
 Eng.º Civil CREA: 110493174-5



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM


OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM

LOCAL: ITAPECURU MIRIM/MA

CRONOGRAMA									
Item	Descrição	TOTAL	(%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR	R\$ 66.495,78	2,54%	R\$ 66.495,78					
2.0	DESMATAMENTO	R\$ 41.535,00	1,59%	R\$ 41.535,00					
3.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 1.402.037,00	53,61%	R\$ 467.345,67	R\$ 467.345,67	R\$ 467.345,67			
4.0	RÉGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	R\$ 52.611,00	2,01%			R\$ 52.611,00			
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO	R\$ 1.052.799,50	40,25%				R\$ 350.933,17	R\$ 350.933,17	R\$ 350.933,17
	Total Geral	R\$ 2.615.478,28	100,00%						
				575.376,45	467.345,67	519.956,67	350.933,17	350.933,17	350.933,17
			ACUMULADO	575.376,45	1.042.722,11	1.562.678,78	1.913.611,95	2.264.545,11	2.615.478,28



Romão Silva Nunes
Eng.º CIVIL CREA: 110493174-5



Albatroz

CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. 01, Qd. 13, Casa 26, Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com



PROPOSTA

À empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELE**, estabelecida na Av. Um, Qd. 13, nº 26, Residencial Pirâmide, Raposa – MA, CEP: 65.138-00, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, por seu representante legal **Sr. Clodoaldo Correia**, portador da identidade nº 41237095-6 SSPMA e do CPF nº 747.351.603-53, com fins de instruir processo licitatório para contratação de uma empresa especializada na **RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM**, atendendo as demandas da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM**, conforme quantitativo e especificações transcritos no **anexo** desta proposta.

RAZÃO SOCIAL: ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELE

SEDE: Av. Um, Qd. 13, nº 26, Residencial Pirâmide, Raposa – MA, CEP: 65.138-00

CNPJ: 10.948.612/0001-64

TELEFONE/FAX: (98) 98889-4323

ENDEREÇO ELETRÔNICO: albatroz.engenharia@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA PROPOSTA
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM	R\$ 2.568.874,92
TOTAL GLOBAL	R\$ 2.568.874,92

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme contrato

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: ALBATROZ COSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 10.948.612/0001-64,

CAXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0027-2, Conta Corrente: 2597-8.

REPRESENTANTE LEGAL: Clodoaldo Correia, RG nº 41237095-6, CPF nº 747.351.603-53

RAPOSA – MA 24 de maio de 2021


ALBATROZ CONSTR. LTDA
Clodoaldo Correia
CPF: 747.356.603-53
Sócio Adm.



CONSTRUÇÕES LTDA.
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. 01, Qd. 13, Casa 26, Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323
email: albatrozengenharia@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM

LOCAL: ITAPECURU MIRIM/MA

COTAÇÃO							
Item	Descrição	Und	Quant.	REFERENCIA SINAPI SETEMBRO/2021		Valor Unit	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR						RS 21.769,74
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	74209/001	SINAPI	RS 400,63	RS 1.201,89
1.2	BARRACAÇÃO DA OBRA DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	M2	15,00	S05088	ORSE	RS 221,95	RS 3.329,25
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	KM	180,00		MERCADO	RS 95,77	RS 17.238,60
2.0	DESMATAMENTO						RS 10.125,00
2.1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	M2	33.750,00	C3161	SEINFRA	RS 0,30	RS 10.125,00
3.0	TERRAPLANAGEM						RS 335.700,00
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA, DMT ATE 51 A 200M	M3	22.500,00	90082	SINAPI	RS 9,36	RS 210.600,00
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	22.500,00	C3146	SEINFRA	RS 4,42	RS 99.450,00
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/MOTONIVELADORA	M3	22.500,00	100574	SINAPI	RS 1,14	RS 25.650,00
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						RS 12.600,00
4.1	CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	M2	56.250,00	C3232	SEINFRA	RS 0,08	RS 4.500,00
4.2	ENVALETAMENTO, BIGODES E SAIDAS LATERAIS	M	22.500,00	41879	SINAPI	RS 0,36	RS 8.100,00
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO						RS 211.462,50
5.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	37.500,00	C3160	SEINFRA	RS 0,44	RS 16.500,00
5.2	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E CARREGADEIRA, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU JAZIDA	M3	11.250,00	C3163	SEINFRA	RS 5,05	RS 56.812,50
5.3	TRANSPORTE, POR VOLUME, DE MATERIAL DE 1ª, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE OU 12 KM	M3xKM	67.500,00	C2987	SEINFRA	RS 1,23	RS 83.025,00
5.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	M3	11.250,00	100574	SINAPI	RS 1,14	RS 12.825,00
5.5	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	M3	11.250,00	C3145	SEINFRA	RS 3,76	RS 42.300,00
Total Geral							RS 591.657,24

Item	Descrição	Und	Quant.	REFERENCIA SINAPI SETEMBRO/2021		Valor Unit	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR						RS 21.769,74
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	74209/001	SINAPI	RS 400,63	RS 1.201,89
1.2	BARRACAÇÃO DA OBRA DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	M2	15,00	S05088	ORSE	RS 221,95	RS 3.329,25
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	KM	180,00	COMP-002	PRÓPRIA	RS 95,77	RS 17.238,60
2.0	DESMATAMENTO						RS 12.105,00
2.1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	M2	40.350,00	C3161	SEINFRA	RS 0,30	RS 12.105,00
3.0	TERRAPLANAGEM						RS 401.348,00
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA, DMT ATE 51 A 200M	M3	26.900,00	90082	SINAPI	RS 9,36	RS 251.784,00
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	26.900,00	C3146	SEINFRA	RS 4,42	RS 118.898,00
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/MOTONIVELADORA	M3	26.900,00	100574	SINAPI	RS 1,14	RS 30.666,00
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						RS 13.450,00
4.1	CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	M2	67.250,00	C3232	SEINFRA	RS 0,08	RS 5.380,00
4.2	ENVALETAMENTO, BIGODES E SAIDAS LATERAIS	M	26.900,00		MERCADO	RS 0,30	RS 8.070,00
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO						RS 246.288,50
5.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	30.000,00	C3160	SEINFRA	RS 0,44	RS 13.200,00
5.2	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E CARREGADEIRA, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU JAZIDA	M3	13.450,00	C3163	SEINFRA	RS 5,05	RS 67.922,50
5.3	TRANSPORTE, POR VOLUME, DE MATERIAL DE 1ª, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE OU 12 KM	M3xKM	80.700,00	C2987	SEINFRA	RS 1,23	RS 99.261,00
5.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	M3	13.450,00	100574	SINAPI	RS 1,14	RS 15.333,00
5.5	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	M3	13.450,00	C3145	SEINFRA	RS 3,76	RS 50.572,00
Total Geral							RS 694.961,24

ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA
Clodoaldo Corrêa
CPF: 747.356.803-53
Sócio Adm.



CONSTRUÇÕES LTDA.
C.N.P.J. n° 10.948.612/0001-64

Av. 01, Qd. 13, Casa 26, Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323
email: albatrozengenharia@hotmail.com



Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM
LOCAL: ITAPECURU MIRIM/MA

COTAÇÃO							
Item	Descrição	Und	Quant.	REFERENCIA SINAPI		Valor Unit	TOTAL
				SETEMBRO/2021			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR						R\$ 21.769,74
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	74209/001	SINAPI	R\$ 400,63	R\$ 1.201,89
1.2	BARRACAÇÃO DA OBRA DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	M2	15,00	S05088	ORSE	R\$ 221,95	R\$ 3.329,25
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	KM	180,00	COMP-002	PRÓPRIA	R\$ 95,77	R\$ 17.238,60
2.0	DESMATAMENTO						R\$ 19.305,00
2.1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	M2	64.350,00	C3161	SEINFRA	R\$ 0,30	R\$ 19.305,00
3.0	TERRAPLANAGEM						R\$ 640.068,00
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA, DMT ATE 51 A 200M	M3	42.900,00	90082	SINAPI	R\$ 9,36	R\$ 401.544,00
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	42.900,00	C3146	SEINFRA	R\$ 4,42	R\$ 189.618,00
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/MOTONIVELADORA	M3	42.900,00	100574	SINAPI	R\$ 1,14	R\$ 48.906,00
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						R\$ 24.024,00
4.1	CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	M2	107.250,00	C3232	SEINFRA	R\$ 0,08	R\$ 8.580,00
4.2	ENVALETAMENTO, BIGODES E SAIDAS LATERAIS	M	42.900,00	41879	SINAPI	R\$ 0,36	R\$ 15.444,00
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO						R\$ 577.089,70
5.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	35.000,00	C3160	SEINFRA	R\$ 0,44	R\$ 15.400,00
5.2	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E CARREGADEIRA, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU JAZIDA	M3	21.450,00	C3163	SEINFRA	R\$ 5,05	R\$ 108.322,50
5.3	TRANSPORTE, POR VOLUME, DE MATERIAL DE 1ª, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE OU 12 KM	M3xKM	283.140,00	C2987	SEINFRA	R\$ 1,23	R\$ 348.262,20
5.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	M3	21.450,00	100574	SINAPI	R\$ 1,14	R\$ 24.453,00
5.5	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	M3	21.450,00	C3145	SEINFRA	R\$ 3,76	R\$ 80.652,00
Total Geral							R\$ 1.282.256,44
VALOR TOTAL DAS PLANILHAS							R\$ 2.568.874,92


ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA.
Clodoaldo Corrêa
CPF: 747.356.803-53
Sócio Adm.



CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J.: nº 10.948.612/0001-64

Av. 01. Qd. 13, Casa 26, Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com



À


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM

LOCAL: ITAPECURU MIRIM/MA

CRONOGRAMA									
Item	Descrição	TOTAL	(%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR	R\$ 21.769,74	3,68%	R\$ 21.769,74					
2.0	DESMATAMENTO	R\$ 10.125,00	1,71%	R\$ 10.125,00					
3.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 335.700,00	56,74%	R\$ 111.900,00	R\$ 111.900,00	R\$ 111.900,00			
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	R\$ 12.600,00	2,13%			R\$ 12.600,00			
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO	R\$ 211.462,50	35,74%				R\$ 70.487,50	R\$ 70.487,50	R\$ 70.487,50
	Total Geral	R\$ 591.657,24	100,00%						
				143.794,74	111.900,00	124.500,00	70.487,50	70.487,50	70.487,50
			ACUMULADO	143.794,74	255.694,74	380.194,74	450.682,24	521.169,74	591.657,24
Item	Descrição	TOTAL	(%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR	R\$ 21.769,74	3,13%	R\$ 21.769,74					
2.0	DESMATAMENTO	R\$ 12.105,00	1,74%	R\$ 12.105,00					
3.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 401.348,00	57,75%	R\$ 133.782,67	R\$ 133.782,67	R\$ 133.782,67			
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	R\$ 13.450,00	1,94%			R\$ 13.450,00			
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO	R\$ 246.288,50	35,44%				R\$ 82.096,17	R\$ 82.096,17	R\$ 82.096,17
	Total Geral	R\$ 694.961,24	100,00%						
				167.657,41	133.782,67	147.232,67	82.096,17	82.096,17	82.096,17
			ACUMULADO	167.657,41	301.440,07	448.672,74	530.768,91	612.865,07	694.961,24
Item	Descrição	TOTAL	(%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR	R\$ 21.769,74	1,70%	R\$ 21.769,74					
2.0	DESMATAMENTO	R\$ 19.305,00	1,51%	R\$ 19.305,00					
3.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 640.068,00	49,92%	R\$ 213.356,00	R\$ 213.356,00	R\$ 213.356,00			
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	R\$ 24.024,00	1,87%			R\$ 24.024,00			
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO	R\$ 577.089,70	45,01%				R\$ 192.363,23	R\$ 192.363,23	R\$ 192.363,23
	Total Geral	R\$ 1.282.256,44	100,00%						
				254.430,74	213.356,00	237.380,00	192.363,23	192.363,23	192.363,23
			ACUMULADO	254.430,74	467.786,74	705.166,74	897.529,97	1.089.893,21	1.282.256,44
	TOTAL GERAL	2.568.874,92							
	ACUMULADO GERAL			565.882,89	1.024.921,55	1.534.034,22	1.878.981,12	2.223.928,02	2.568.874,92

ALBATROZ CONSTR. LTDA.
Cláudio Corrêa
CPF: 747.356.603-53
Socio Adm.



PROPOSTA COMERCIAL

À Prefeitura de ITAPECURU MIRIM /MA

A/C: Sr. Presidente

Prezado Senhor,

A empresa J N DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, com sede na avenida Benjamin Constant, 1409, Nova Caxias/Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 21.703.130/0001-60, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do processo licitatório, propõe a esse município a Recuperação de Estrada Vicinais no município de Itapecuru Mirim, objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Nossa Proposta tem preço fixado em R\$ 2.689.532,76 (dois milhões e seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos).


Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Caxias, 24 de maio de 2021.

JAIME NERES DOS SANTOS
282.934.873-72




J N DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA - EIRELI

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM
LOCAL: ITAPECURU MIRIM/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA							
Item	Descrição	REFERENCIA SINAPI	Und	Quant.	Valor Unit	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR	SETEMBRO/2021				R\$	22.758,72
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001	SINAPI	M2	3,00	R\$ 418,84	R\$ 1.256,52
1.2	BARRACAÇÃO DA OBRA DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	S05088	ORSE	M2	15,00	R\$ 232,04	R\$ 3.480,60
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO		MERCADO	KM	180,00	R\$ 100,12	R\$ 18.021,60
2.0	DESMATAMENTO					R\$	10.462,50
2.1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	C3161	SEINFRA	M2	33.750,00	R\$ 0,31	R\$ 10.462,50
3.0	TERRAPLANAGEM					R\$	351.225,00
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA, DMT ATE 51 A 200M	90082	SINAPI	M3	22.500,00	R\$ 9,79	R\$ 220.275,00
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	C3146	SEINFRA	M3	22.500,00	R\$ 4,62	R\$ 103.950,00
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/MOTONIVELADORA	100574	SINAPI	M3	22.500,00	R\$ 1,20	R\$ 27.000,00
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					R\$	13.050,00
4.1	CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	C3232	SEINFRA	M2	56.250,00	R\$ 0,08	R\$ 4.500,00
4.2	ENVALETAMENTO, BIGODES E SAIDAS LATERAIS		MERCADO	M	22.500,00	R\$ 0,38	R\$ 8.550,00
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO					R\$	221.437,50
5.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	C3160	SEINFRA	M2	37.500,00	R\$ 0,46	R\$ 17.250,00
5.2	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E CARREGADEIRA, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU JAZIDA	C3163	SEINFRA	M3	11.250,00	R\$ 5,28	R\$ 59.400,00
5.3	TRANSPORTE, POR VOLUME, DE MATERIAL DE 1ª, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE OU 12 KM	C2987	SEINFRA	M3xK M	67.500,00	R\$ 1,29	R\$ 87.075,00
5.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	100574	SINAPI	M3	11.250,00	R\$ 1,20	R\$ 13.500,00
5.5	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	C3145	SEINFRA	M3	11.250,00	R\$ 3,93	R\$ 44.212,50
	Total Geral						R\$ 618.933,72

Jaime Neres dos Santos
JAIME NERES DOS SANTOS
282.934.873-72





J N DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA - EIRELI

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM

LOCAL: ITAPECURU MIRIM/MA


PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	REFERÊNCIA SINAPI SETEMBRO/2021	Und	Quant.	Valor Unit	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR					R\$ 22.758,72
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001	SINAPI M2	3,00	R\$ 418,84	R\$ 1.256,52
1.2	BARRACAÇÃO DA OBRA DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	S05088	ORSE M2	15,00	R\$ 232,04	R\$ 3.480,60
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO		MERCADO KM	180,00	R\$ 100,12	R\$ 18.021,60
2.0	DESMATAMENTO					R\$ 12.508,50
2.1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	C3161	SEINFRA M2	40.350,00	R\$ 0,31	R\$ 12.508,50
3.0	TERRAPLANAGEM					R\$ 419.909,00
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA, DMT ATE 51 A 200M	90082	SINAPI M3	26.900,00	R\$ 9,79	R\$ 263.351,00
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	C3146	SEINFRA M3	26.900,00	R\$ 4,62	R\$ 124.278,00
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/MOTONIVELADORA	100574	SINAPI M3	26.900,00	R\$ 1,20	R\$ 32.280,00
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					R\$ 15.602,00
4.1	CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	C3232	SEINFRA M2	67.250,00	R\$ 0,08	R\$ 5.380,00
4.2	ENVALETAMENTO, BIGODES E SAIDAS LATERAIS	41879	SINAPI M	26.900,00	R\$ 0,38	R\$ 10.222,00
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO					R\$ 257.917,50
5.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	C3160	SEINFRA M2	30.000,00	R\$ 0,46	R\$ 13.800,00
5.2	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E CARREGADEIRA, DE MATERIALDE 1ª CATEGORIA OU JAZIDA	C3163	SEINFRA M3	13.450,00	R\$ 5,28	R\$ 71.016,00
5.3	TRANSPORTE, POR VOLUME. DE MATERIAL DE 1ª. 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE OU 12 KM	C2987	SEINFRA M3xK M	80.700,00	R\$ 1,29	R\$ 104.103,00
5.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	100574	SINAPI M3	13.450,00	R\$ 1,20	R\$ 16.140,00
5.5	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	C3145	SEINFRA M3	13.450,00	R\$ 3,93	R\$ 52.858,50
	Total Geral					R\$ 728.695,72

Jaime Neres dos Santos

JAIME NERES DOS SANTOS

282.934.873-72





J N DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA - EIRELI


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM
LOCAL: ITAPECURU MIRIM/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA							
Item	Descrição	REFERENCIA SINAPI SETEMBRO/2021	Und	Quant.	Valor Unit	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR					R\$	22.758,72
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001	SINAPI	M2	3,00	R\$ 418,84	R\$ 1.256,52
1.2	BARRACAÇÃO DA OBRA DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	S05088	ORSE	M2	15,00	R\$ 232,04	R\$ 3.480,60
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO		MERCADO	KM	180,00	R\$ 100,12	R\$ 18.021,60
2.0	DESMATAMENTO					R\$	19.948,50
2.1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	C3161	SEINFRA	M2	64.350,00	R\$ 0,31	R\$ 19.948,50
3.0	TERRAPLANAGEM					R\$	669.669,00
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA, DMT ATE 51 A 200M	90082	SINAPI	M3	42.900,00	R\$ 9,79	R\$ 419.991,00
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	C3146	SEINFRA	M3	42.900,00	R\$ 4,62	R\$ 198.198,00
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/MOTONIVELADORA	100574	SINAPI	M3	42.900,00	R\$ 1,20	R\$ 51.480,00
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					R\$	24.882,00
4.1	CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	C3232	SEINFRA	M2	107.250,00	R\$ 0,08	R\$ 8.580,00
4.2	ENVALETAMENTO, BIGODES E SAIDAS LATERAIS	41879	SINAPI	M	42.900,00	R\$ 0,38	R\$ 16.302,00
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO					R\$	604.645,10
5.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	C3160	SEINFRA	M2	35.000,00	R\$ 0,46	R\$ 16.100,00
5.2	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E CARREGADEIRA, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU JAZIDA	C3163	SEINFRA	M3	21.450,00	R\$ 5,28	R\$ 113.256,00
5.3	TRANSPORTE, POR VOLUME, DE MATERIAL DE 1ª, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE OU 12 KM	C2987	SEINFRA	M3xK M	283.140,00	R\$ 1,29	R\$ 365.250,60
5.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	100574	SINAPI	M3	21.450,00	R\$ 1,20	R\$ 25.740,00
5.5	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	C3145	SEINFRA	M3	21.450,00	R\$ 3,93	R\$ 84.298,50
	Total Geral						R\$ 1.341.903,32
						VALOR TOTAL DAS PLANILHAS	R\$ 2.689.532,76

Jaime Neres dos Santos

JAIME NERES DOS SANTOS

282.934.873-72





**JN DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
E CONSULTORIA - EIRELI**

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM
LOCAL: ITAPECURU MIRIM/MA

CRONOGRAMA									
Item	Descrição	TOTAL	(%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINAR	R\$ 68.276,16	2,54%	R\$ 68.276,16					
2.0	DESMATAMENTO	R\$ 42.919,50	1,60%	R\$ 42.919,50					
3.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 1.440.803,00	53,57%	R\$ 480.267,67	R\$ 480.267,67	R\$ 480.267,67			
4.0	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	R\$ 53.534,00	1,99%			R\$ 53.534,00			
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO	R\$ 1.084.000,10	40,30%				R\$ 361.333,37	R\$ 361.333,37	R\$ 361.333,37
	Total Geral	R\$ 2.689.532,76	100,00%						
				591.463,33	480.267,67	533.801,67	361.333,37	361.333,37	361.333,37
			ACUMULADO	591.463,33	1.071.730,99	1.605.532,66	1.966.866,03	2.328.199,39	2.689.532,76

Jaime Neres dos Santos

JAIME NERES DOS SANTOS
282.934.873-72

